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Artikel 1: Documenten te leveren door de Onderaannemer  
De volgende documenten moeten uiterlijk om elf (11) uur de dag vóór 
de aanvang van de uitvoering van de Werken toegezonden worden aan 
de Hoofdaannemer: 

• Rechtsgeldig ondertekend exemplaar van de bestelbon en 
haar bijlagen. 

• Persoonlijke ontvangstbewijzen Limosa (L-1)/algemeen 
ontvangstbewijs/detacheringsformulier (A1) in geval van een 
niet-Belgische onderneming / werknemer en 
identiteitsdocumenten. 

 
Bijkomend op aanvraag: 

• Kopie erkenning. 
• Technische fiche van de te gebruiken materialen. 

• Lijst van Personeel en materieel dat gebruikt wordt voor de 
uitvoering van de Werken. 

• Alle keuringsattesten van de werktuigen inclusief de CE-
keuring. 

• Detailplanning van de Werken, opgesteld in samenwerking 
met de verantwoordelijke van de Hoofdaannemer. 

• Veiligheidsdocumenten (intentieverklaring Opdrachtgever, 
aanmeldingsdocumenten Opdrachtgever, risicoanalyse, VCA, 
VGM, veiligheidspaspoort), … 

• Attest BA-verzekering en arbeidsongevallenverzekering. 
• Een overzicht van de afgevoerde afvalstoffen. 

• Alle vereiste attesten van de afvalverwerkende instanties 
waarop hij een beroep heeft gedaan ter verwerking van het 
afval dat de Werken hebben voortgebracht. 

• Certificaat van toepassing zijnde opleidingen (bv 
hoogtewerker, asbestverwijdering, …). 

 
Het is de plicht van de Onderaannemer om op eigen initiatief de 
Hoofdaannemer deze gegevens te verschaffen. Er rust geen enkele 
verplichting of aansprakelijkheid op de Hoofdaannemer om deze 
gegevens te bekomen. 
 
Indien de Hoofdaannemer niet beschikt over al deze documenten, ten 
laatste op het tijdstip van de aanvang der Werken, zal de 
Onderaannemer gehouden zijn, zonder ingebrekestelling en enkel door 
het niet-overhandigen van alle in dit artikel vermelde documenten, tot 
het betalen aan de Hoofdaannemer van een niet-terugvorderbare 
vergoeding van € 200, per kalenderdag en per document dat niet 
overhandigd werd aan de Hoofdaannemer. De  
 
Hoofdaannemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze 
vergoeding in mindering te brengen van de facturen van de  

 
 
Onderaannemer. Deze schadevergoeding doet geen afbreuk aan het 
recht van de Hoofdaannemer op een hogere schadevergoeding indien 
zijn werkelijk hierdoor geleden schade bovenstaande vergoeding 
overstijgt. 
 
Artikel 2: Prijs 
2.1.  De Prijs wordt opgegeven in de bestelbon. 
2.1.1.  Forfaitaire Prijs 
Een absoluut forfaitaire Prijs dekt alle kosten die conform de 
Overeenkomst ten laste van de Onderaannemer zijn. Deze Prijs maakt 
een vaste en onherzienbare Prijs uit tenzij dit in de bestelbon anders 
wordt vermeld. De Onderaannemer bevestigt in dit verband dat hij 
rekening heeft gehouden met een forfaitaire herziening volgens zijn 
eigen berekeningen en schattingen. Het bestaan van een meetstaat en 
vermeldingen van eenheidsprijzen doen geen afbreuk aan het 
forfaitaire karakter van de vaste en onherzienbare aannemingsprijs. 
 
2.1.2.  Eenheidsprijs 
De Werken worden uitgevoerd aan de eenheidsprijzen zoals vermeld 
op de bestelbon. 
De eenheidsprijzen zijn onherzienbaar tenzij dit in de bestelbon anders 
wordt vermeld. 
Deze eenheidsprijzen blijven in principe ook geldig bij een wijziging van 
de hoeveelheden.  
 
2.2.  Van de Prijs zoals weergegeven in de bestelbon kan niet 
afgeweken worden, welke ook de uitgaven zijn om de Werken 
behoorlijk uit te voeren. 

 
Zo zijn in de Prijs inbegrepen, waarbij dit een niet-limitatieve 
opsomming vormt: 

• alle studies noodzakelijk voor een goede uitvoering van de 
Werken, 

• het voldoen aan alle formaliteiten en procedures om te 
voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
inzonderheid zonder limitatief te zijn de wet- en regelgeving 
inzake milieu, bodem, inclusief de aflevering van een 
bodembeheerrapport; de arbeidsreglementering en fiscaliteit, 

• alle aanvragen van inlichtingen over kabels en leidingen 
(inclusief KLIP/KLIM), 

• alle materiaal en materieel,  

• alle Personeelskosten, inclusief over-, weekend- en ploegwerk 
indien dit noodzakelijk zou blijken om de Werken binnen de 
uitvoeringstermijn uit te voeren, 
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• alle verplaatsingen van en naar de Werf van Personeel, 
materiaal en materieel, 

• algemene Werfkosten, hieronder inbegrepen de eigen 
Werfinrichting en veiligheidsvoorzieningen van de 
Onderaannemer, 

• het bijwonen van alle Werfvergaderingen volgens aanvraag 
van de Hoofdaannemer, 

• het bijwonen van de coördinatievergaderingen veiligheid en 
gezondheid volgens aanvraag van de Hoofdaannemer, 

• alle Werken teneinde de voorlopige en definitieve oplevering 
der Werken te bekomen t.a.v. de Opdrachtgever, alsook alle 
Werken welke noodzakelijk zijn voor het volledig in orde 
brengen van de Werken tot algehele voldoening van de 
Hoofdaannemer of van de Opdrachtgever, ten opzichte van 
dewelke(n) de Onderaannemer zich in de plaats stelt van de 
Hoofdaannemer, 

• het opmaken van een as-built dossier (digitaal in dwg formaat), 

• alle maatregelen en voorzieningen zodat voldaan wordt aan de 
bepalingen van het Veiligheids- en Gezondheidsplan van de 
Veiligheidscoördinator, en de veiligheidseisen van de 
Hoofdaannemer en van de Opdrachtgever. 

 
De Onderaannemer verklaart dat hij zichzelf aanziet als volledig 
ingelicht omtrent alle bijzonderheden van de Werf en de uit te voeren 
Werken. Weerverletdagen zullen geen aanleiding geven tot enige 
meerprijs. 
 
Een afwijking van de overeengekomen Prijs kan slechts bewezen 
worden middels een uitdrukkelijk en bijzonder geschrift, ondertekend 
door een behoorlijk gemachtigde persoon namens de Hoofdaannemer. 
 
2.3  Meerwerken, minderwerken of wijzigingen worden 
geregeld zoals vermeld in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden. 
 
Artikel 3: Factuurverplichtingen van de Onderaannemer, 
vorderingsstaten en eindafrekening 
3.1.  De Onderaannemer kan uitsluitend worden betaald op 
voorlegging van facturen die aan alle wettelijke en reglementaire 
bepalingen voldoen. 
 
De facturen worden maandelijks opgezonden in overeenstemming met 
de vordering van de uitvoering van de Werken. 
 
Volgende richtlijnen inzake facturen en creditnota’s dienen te worden 
gevolgd aanvullend op de wettelijk verplichte vermeldingen: 

• Verzending per mail (ook meerdere PDF facturen) naar 
mailadres: invoice@aertssen.be. 

• Andere formaten dan PDF worden niet aanvaard. 

• 1 PDF bestand = 1 factuur. Gelieve aldus niet meerdere 
facturen op te nemen in 1 PDF bestand. 

• Bijlagen bij facturen moeten worden opgenomen in hetzelfde 
PDF bestand als de factuur. 

• De facturen moeten onze referentie (Werfnummer), naam van 
het project en de periode waarin of datum waarop de 
aangerekende diensten gepresteerd werden vermelden. 

• Geen dubbele aanlevering elektronische factuur of papieren 
versie-elektronische aanlevering. 

• Indien de facturen niet correct zijn of niet conform voormelde 
richtlijnen en wettelijke voorwaarden niet worden gevolgd, 
worden ze niet opgenomen in onze boekhouding. Dit proces 
verloopt automatisch, waardoor uw factuur als niet verzonden 
wordt beschouwd. 

 
3.2.  Elke facturatie zal geschieden op basis van een 
vorderingsstaat die wordt opgemaakt op basis van een door de 
Werfleider/projectleider ondertekende opmetingsstaat. Dit houdt 

geen aanvaarding in van de uitgevoerde Werken. Indien de 
Onderaannemer de uitvoering van Werken wil factureren 
Overeenkomstig eenheidsprijzen die niet zijn opgenomen of voorzien 
in de Contractuele Documenten, dient de factuur vergezeld te zijn van 
een door de Werfleider/projectleider ondertekende opmetingsstaat 
met een door de Onderaannemer voorgelegde schriftelijke 
verantwoording ter staving van de voorgestelde hoeveelheden, 
eenheidsprijzen en bedragen. 
 
De hoeveelheden of schijven die de Onderaannemer in rekening brengt 
in zijn vorderingsstaten mogen diegene die voor de genoemde Werken 
door de Opdrachtgever aan de Hoofdaannemer zijn toegestaan, nooit 
te boven gaan, behoudens in geval van fout van de Hoofdaannemer. 
 
3.3.  Elk voorstel van eindafrekening, vergezeld van een 

gecumuleerde eindstaat dient binnen dertig (30) kalenderdagen na 
voorlopige oplevering van de Werken, dan wel op enig vroeger tijdstip 
op verzoek van de Hoofdaannemer, bij de Hoofdaannemer te worden 
ingediend. 
 
Door zijn eindafrekening in te dienen, verzaakt de Onderaannemer aan 
enige andere vordering ten aanzien van de Hoofdaannemer met 
betrekking tot de Overeenkomst, behoudens de vrijgave van de 
waarborg. 
 
In geval van akkoord omtrent de eindafrekening, stelt de 
Onderaannemer een eindfactuur of creditnota op met duidelijke 
vermelding “eindafrekening”. 
 
Indien de Hoofdaannemer niet akkoord is met de eindafrekening 
opgesteld door de Onderaannemer, worden de redenen hiervan 
kenbaar gemaakt binnen de dertig (30) werkdagen aan de 
Onderaannemer. Deze dient binnen de vijftien (15) werkdagen zijn 
tegenvoorstel in te dienen.  
 
Artikel 4: Betaling 
4.1  Interesten en schuldvergelijking 
Bij laattijdige betaling is de Hoofdaannemer enkel verwijlinteresten 
verschuldigd berekend vanaf de vijftiende kalenderdag na ontvangst 
van de aangetekende ingebrekestelling door de Onderaannemer om 
over te gaan tot betaling. Deze verwijlinteresten worden berekend aan 
de wettelijke interestvoet zoals bepaald door de wet van 2 augustus 
2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij 
handelstransacties. 
  
Het is de Hoofdaannemer steeds toegestaan om de facturen van de 
Onderaannemer te compenseren met alle vorderingen die de 
Hoofdaannemer zou hebben op de Onderaannemer, ongeacht de 
oorzaak van deze vordering. Partijen aanzien dergelijke verschillende 
Overeenkomsten en werven als onderdelen van eenzelfde rekening. De 
schuldvergelijking kan geschieden met alle bedragen die de 
Onderaannemer om welke reden ook aan de Hoofdaannemer 
verschuldigd is, en zelfs indien deze vorderingen van de 
Hoofdaannemer niet zeker, vaststaand en opeisbaar zijn, waarbij de 
Partijen uitdrukkelijk afwijken van artikel 1291 oud BW en artikel 5.255 
BW. Wanneer beide vorderingen heen en weer opeisbaar worden, 
vindt de compensatie op dat ogenblik onmiddellijk, automatisch en van 
rechtswege plaats verschuldigd door de Onderaannemer aan de 
Hoofdaannemer onzeker, betwist of niet-vaststaand zijn.  
 
4.2  Betaling houdt geen goedkeuring van de gefactureerde 
prestaties in 
De betaling van een factuur houdt geen enkele goedkeuring in van de 

gefactureerde prestaties, de leveringen of algemeen de Werken 
uitgevoerd door de Onderaannemer, noch van de aangerekende 
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hoeveelheden. Deze betalingen worden als voorschotten gezien en 
komen in mindering op de eindafrekening. 
 
Zij verminderen geenszins de aansprakelijkheid van de 
Onderaannemer. 
 
4.3  Betaling van de eindafrekening 
De betaling van de eindafrekening gebeurt pas na ontvangst van 
eventueel voorgeschreven keuringsverslagen, certificaten, proeven, 
technische fiches, as-built dossiers, garantiebewijzen, alsook alle 
andere documenten vermeld in de Contractuele Documenten en deze 
gebeurlijk verplicht gesteld door de wetgeving en bindende bepalingen. 
 
4.4  Inhoudingen en opschortingen 
Fouten of gebreken, vergetelheden, slechte afwerking, laattijdigheid, 

beschadigingen aan andere Werken, schending van wettelijke, 
reglementaire of conventionele bepalingen (in de ruimste zin van het 
woord) e.d. kunnen aanleiding geven tot het voorlopig geheel of 
gedeeltelijk inhouden van aan de Onderaannemer verschuldigde 
bedragen en dit tot de vastgestelde tekortkomingen volgens de regels 
van de kunst en goed vakmanschap werden hersteld.  
 
De Hoofdaannemer behoudt zich bijgevolg het recht voor om ten allen 
tijde gerechtvaardigde klachten te formuleren en de betaling 
afhankelijk te stellen van de aan de klacht gegeven gevolgen. Geen 
gevolg kunnen of willen geven aan zulke klachten binnen een termijn 
van vijf (5) kalenderdagen na melding van de klachten kan tevens 
aanleiding geven tot definitieve inhouding op de vorderingsstaat en 
facturatie, of tot verrekening bij de eindafrekening. 
 
Alle boetes, minderwaarden en overige vergoedingen welke door de 
Opdrachtgever en/of een andere derde partij (inclusief fiscus en RSZ) 
t.a.v. de Hoofdaannemer worden toegepast ingevolge Werken 
uitgevoerd door de Onderaannemer, worden in mindering gebracht bij 
de betaling aan de Onderaannemer of worden door hem, op eerste 
verzoek, betaald.  
 
Indien de Hoofdaannemer niet volledig is betaald door de 
Opdrachtgever, mede ten gevolge van een fout/tekortkoming (in de 
ruimste zin van het woord) welke om de een of andere reden 
toerekenbaar is aan de Onderaannemer, is de Hoofdaannemer 
gerechtigd betalingen aan de Onderaannemer op te schorten totdat en 
in zoverre hij door de Opdrachtgever volledig is betaald. 
 
4.5  Geen stilzwijgende aanvaarding van facturen mogelijk 
In geen geval kunnen facturen stilzwijgend door de Hoofdaannemer 
worden aanvaard. 
 
Artikel 5: Borg 
5.1  Borgstelling 
Voor opdrachten boven de € 50.000 dient de  Onderaannemer 10 
kalenderdagen na bestelling het bewijs te leveren dat een borg werd 
gesteld ten belope van vijf (5) % op de Aannemingssom, behoudens 
andersluidende bepalingen in de Bijzondere Voorwaarden 
onderaanneming.  
 
De borgstelling dient de volledige beëindiging en de instandhouding 
van de Werken te dekken. Hieronder vallen ook de bijkomende of 
wijzigingswerken die aan de Onderaannemer tijdens de uitvoering van 
de Overeenkomst worden toevertrouwd, zoals bepaald in artikel 6 van 
de Algemene Voorwaarden. De Hoofdaannemer heeft recht op een 
verhoging van de borgstelling bij elke substantiële verhoging van de 
Prijs en kan hiervoor gebruik maken van de geschatte waarden van de 

bijkomende of wijzigingswerken, zoals bepaald in artikel 6 van de 
Algemene Voorwaarden. Indien de Hoofdaannemer om dergelijke 
verhoging verzoekt, bezorgt de Onderaannemer het bewijs van de 

verhoging van zijn borgstelling binnen tien (10) kalenderdagen aan de 
Hoofdaannemer. Deze verhoging van de borg is minstens evenredig aan 
de verhoging van de Prijs ten opzichte van de oorspronkelijke Prijs. 
Indien de waarborg niet tijdig, volledig en volgens de bepalingen van dit 
artikel 5 wordt gesteld, kan de Hoofdaannemer naar eigen goeddunken 
en zonder enige afstand van recht voor de voortzetting van de 
Overeenkomst kiezen, waarbij de waarborg zal worden gesteld middels 
inhouding van vijf (5) % van de Prijs op de aan de Onderaannemer 
verschuldigde bedragen. 
  
5.2  Vrijgave van de borg 
De helft van de borgtocht zal worden vrijgegeven op het moment van 
betaling van de eindafrekening, en op voorwaarde dat de 
Onderaannemer gevolg heeft gegeven aan de opmerkingen van de 
Hoofdaannemer en de Opdrachtgever in verband met zijn Werken. 

 
Het saldo van de borgtocht of inhouding (50%) zal vrijgegeven worden, 
mits de volgende cumulatieve voorwaarden zijn vervuld: 

1. toekenning van de definitieve oplevering van de Werken door 
de Opdrachtgever; 

2. desgevallend, van zodra de Opdrachtgever en de 
Hoofdaannemer oordelen dat de Onderaannemer alle 
opmerkingen die betrekking hebben op de Werken, die 
gemaakt werden in het kader van de definitieve oplevering 
opgelost heeft. 

 
Binnen de dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van het door de 
Onderaannemer geformuleerde verzoek tot vrijgave, verleent de 
Hoofdaannemer (gedeeltelijke) handlichting van de borgtocht of, bij 
gebreke daaraan, deelt hij binnen dertig (30) kalenderdagen aan de 
Onderaannemer de redenen mee van zijn gehele of gedeeltelijke 
weigering. 
 
De vrijgegeven waarborg wordt desgevallend verminderd met alle 
kosten ten laste van de Onderaannemer, onder andere, maar niet 
beperkt tot de minderwaarden, vertragingsboetes, administratieve 
boetes, lonen, RSZ-schulden, belastingschulden en de kosten voor de 
samenstelling van het as-built dossier.  
 
Artikel 6: Wijzigingen aan de Werken, meerwerken en minderwerken  
6.1  Minderwerken 
Bij toepassing van artikel 1794 oud BW mag de Hoofdaannemer te allen 
tijde, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de Opdrachtgever, 
architect of anderen, Werken geheel of gedeeltelijk annuleren, zonder 
opgave van reden. De Onderaannemer zal enkel recht hebben op 
vergoeding van de uitgevoerde Werken, met uitsluiting van aanpassing 
van de Prijs of schadevergoeding voor winstderving. Het voorgaande 
geldt ongeacht de reden voor de gehele of gedeeltelijke annulering. 
, zelfs indien de bedragen 
 
6.2  Meerwerken of wijzigingen bevolen door de 
Hoofdaannemer 
De Hoofdaannemer mag te allen tijde, hetzij op eigen initiatief, hetzij 
op verzoek van de Opdrachtgever, architect of anderen, wijzigingen 
aanbrengen aan de Werken in meer en desgevallend schriftelijk 
meerwerken bestellen.  
 
Wijzigingen aan de Werken en/of meerwerken brengen geen 
verlenging van de uitvoeringstermijn, aanpassing van de Prijs of 
schadevergoeding met zich mee, dan mits het schriftelijk akkoord van 
de Hoofdaannemer voorafgaand aan de uitvoering van de wijzigingen. 
 
Indien de Onderaannemer gerechtigd is op een vergoeding van deze 

wijzigingen en/of meerwerken of een aanpassing van de Prijs, wordt 
deze vergoeding of aanpassing bepaald aan de hand van de 
eenheidsprijzen zoals opgenomen in de bestelbon. Indien er geen 
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eenheidsprijzen zijn opgenomen of bij ontstentenis van een 
eenheidsprijs voor dergelijke Werken, zal in overleg tussen partijen een 
nieuwe Prijs bepaald worden voorafgaandelijk aan de uitvoering van de 
wijzigingen of meerwerken. Bij gebrek hieraan worden de prijzen 
eenzijdig vastgesteld door de Hoofdaannemer, zonder afbreuk te doen 
aan de rechten van partijen. 
 
In geen geval kan een gebeurlijke betwisting nopens de toe te passen 
nieuwe Prijs worden ingeroepen ter rechtvaardiging van een weigering 
van de Onderaannemer om de Werken of meerwerken in kwestie aan 
te vatten of verder te zetten. 
 
6.3  Meerwerken of wijzigingen op verzoek van de 
Onderaannemer 
De Onderaannemer is steeds gerechtigd om wijzigingen en/of 

meerwerken voor te stellen, doch mag geen wijzigingen en/of 
meerwerken uitvoeren zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van 
de Hoofdaannemer.  
 
Wijzigingen en/of meerwerken die zijn uitgevoerd zonder voorafgaand 
schriftelijk akkoord van de Hoofdaannemer, kunnen in geen geval 
aanleiding geven tot een verlenging van de uitvoeringstermijn of tot 
een vermeerdering van de Prijs of tot enige andere vergoeding ten 
gunste van de Onderaannemer, en worden geacht te zijn uitgevoerd in 
het voordeel van de Hoofdaannemer en reeds inbegrepen in de Prijs.  
 
De Onderaannemer heeft uitsluitend recht op een aanpassing van de 
Prijs of de uitvoeringstermijn, indien en voor zover deze toegekend zijn 
door de Opdrachtgever. 
 
6.4  Werken in regie 
De Hoofdaannemer behoudt zich het recht voor om de Onderaannemer 
in uitzonderlijke gevallen opdracht te geven tot het uitvoeren van 
Werken in regie. Deze Werken moeten het voorwerp uitmaken van een 
voorafgaandelijk schriftelijk akkoord over de regietarieven.  
 
De Onderaannemer stelt dagelijks een werkbon voor de Werken in 
regie op, waarvan het model voorafgaandelijk aanvaard werd door de 
aangestelde van de Hoofdaannemer.  
 
Deze werkbon vermeldt: 

• de datum van de tussenkomst; 

• de aard en de plaats van de gerealiseerde Werken; 
• een detail van de gepresteerde uren en de geleverde 

materialen of uitrusting; 

• de totale Prijs voor elke post in toepassing van de 
overeengekomen uurtarieven en eenheidsprijzen. 

 
De Onderaannemer bezorgt deze werkbon dagelijks in tweevoud aan 
de aangestelde van de Hoofdaannemer, voor goedkeuring. Een 
goedgekeurd, doch desgevallend gecorrigeerd, exemplaar wordt terug 
bezorgd aan de Onderaannemer, die dit voegt aan zijn factuur. De 
Onderaannemer kan uitsluitend een vergoeding krijgen voor prestaties 
waarvan de werkbon werd goedgekeurd; hij mag aldus enkel het 
goedgekeurde bedrag factureren. Dergelijke goedkeuring houdt geen 
enkele aanvaarding of goedkeuring van de betrokken Werken in. 
 
Artikel 7: Aanvang van de Werken, uitvoeringstermijn, planning en 
laattijdige uitvoering 
7.1  Aanvang van de Werken 
De Onderaannemer zal tijdig aan de Hoofdaannemer melden over 
welke informatie hij nog dient te beschikken om de Werken volgens de 
planning te kunnen aanvatten. Indien voor de uitvoering van de Werken 
door de Onderaannemer, de Opdrachtgever nog een bepaalde keuze 
van materiaal moet maken, moet de Onderaannemer hiervoor tijdig de 

nodige stappen ondernemen opdat de Werfplanning kan gevolgd 
worden. 
 
Indien de Hoofdaannemer niet bij machte is om de Werf op de 
voorziene datum ter beschikking te stellen van de Onderaannemer zal 
aan deze laatste een evenredige termijnverlenging worden toegestaan, 
doch de Onderaannemer zal op geen enkele vergoeding hiervoor 
aanspraak kunnen maken. Hij zal daarenboven alles in het werk stellen 
om de nieuwe einddatum zoveel mogelijk in te korten. 
 
7.2  Uitvoeringstermijn 
7.2.1 
De Werken moeten worden uitgevoerd met inachtname van de 
planning en moeten volledig voltooid zijn binnen de uitvoeringstermijn. 
De Onderaannemer verbindt er zich toe de overeengekomen 

uitvoeringstermijn stipt na te leven. Dit maakt een 
resultaatsverbintenis uit. 
 
De Onderaannemer zal tijdens de uitvoeringstermijn steeds een 
voldoende werk- en ploegbezetting handhaven en de Werken zonder 
onderbreking voortzetten. 
 
7.2.2 
De uitvoeringstermijn wordt bepaald rekening houdend met alle 
voorziene en onvoorziene omstandigheden en risico's die zich zouden 
kunnen voordoen. De Onderaannemer kan zich enkel op de door de 
Opdrachtgever aanvaarde gevallen van overmacht zoals omschreven in 
artikel 17 en weerverlet beroepen. 
 
De Hoofdaannemer behoudt zich het recht voor om het geheel of een 
deel van de Werken uit te stellen naar een latere datum, mits hij dit 
schriftelijk binnen de vijf (5) werkdagen mededeelt aan de 
Onderaannemer. Indien de Onderaannemer zich hier niet mee akkoord 
verklaart, dient hij dit schriftelijk binnen de vijf (5) werkdagen te 
melden aan de Hoofdaannemer.  
 
Indien en in zoverre dat de Opdrachtgever een vergoeding voor de 
bijkomende kosten van een verlenging van de uitvoeringstermijn 
voorziet en daadwerkelijk uitbetaalt aan de Hoofdaannemer, en indien 
deze verlenging exclusief te wijten is aan handelingen of verzuim van 
de Opdrachtgever, heeft de Onderaannemer recht op een evenredige 
vergoeding op basis van de uitbetaalde kosten van de bijkomende en 
bewezen inzet van materieel en Personeel op de Werf.  De 
Onderaannemer kan enige discussie tussen de Hoofdaannemer en de 
Opdrachtgever niet aanwenden om de uitvoering van de Werken te 
schorsen of te vertragen. 
 
De Onderaannemer kan geen aanspraak maken op enige vergoeding 
voor dekking van algemene kosten, risico of winstderving. 
 
7.3 Planning van de Werken 
De planning van de Werken is conform artikel 5.2 van de Bijzondere 
Voorwaarden.  
 
Deze planning kan worden gewijzigd tijdens de uitvoering van de 
Werken. De wijzigingen worden tijdig aan de Onderaannemer bekend 
gemaakt. De Onderaannemer dient onmiddellijk contact op te nemen 
met de Werfleider/projectleider teneinde in gezamenlijk overleg de 
nieuwe uitvoeringsplanning vast te leggen, volledig in coördinatie met 
eventuele andere werkzaamheden. Wijzigingen in de planning ten 
gevolge van omstandigheden die niet aan de Hoofdaannemer te wijten 
zijn, brengen geen verlenging van de uitvoeringstermijn of wijziging van 
de forfaitair vastgestelde Prijs of de eenheidsprijzen met zich mee. De 

Onderaannemer verbindt er zich toe de nieuw overeengekomen 
uitvoeringsplanning stipt na te leven.  
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7.4  Vergoeding wegens niet naleving van de termijnen 
7.4.1 
Ter vergoeding van de schade die de Hoofdaannemer lijdt ten gevolge 
van de vertraging van de Onderaannemer, is de Onderaannemer aan 
de Hoofdaannemer een dagelijkse forfaitaire schadevergoeding 
verschuldigd gelijk aan 2/1000 (twee pro mille) van de totale 
aannemingssom en dit voor elke kalenderdag vertraging, met een 
minimum van € 500 per kalenderdag vertraging, automatisch en van 
rechtswege, zonder vereiste van voorafgaande ingebrekestelling, 
onverminderd het recht van de Hoofdaannemer op de volledige 
vergoeding van alle schade wegens de vertraging te wijten aan de 
Onderaannemer die niet gedekt zou worden door deze forfaitaire 
schadevergoeding. De Onderaannemer dient de Hoofdaannemer 
tevens integraal te vergoeden en te vrijwaren voor vorderingen en 
aanspraken van derden zoals de Opdrachtgever wegens deze 

vertraging.  
 
7.4.2 
De hierboven vermelde vergoedingen zijn van toepassing op de niet-
naleving van de uitvoeringstermijn, eventuele deeltermijnen en/of 
tussentijdse termijnen.   
 
Artikel 8: Uitvoering van de Werken 
8.1 Bekwaamheid van de Onderaannemer 
De Onderaannemer wordt geacht te beschikken over de vereiste 
vakkundigheid, expertise en professionele organisatie om de Werken 
uit te voeren in overeenstemming met de Contractuele Documenten en 
binnen de uitvoeringstermijn. 
 
De Onderaannemer verklaart volledig en voldoende op de hoogte te 
zijn van de Contractuele Documenten en van alle andere documenten 
die de Werken beheersen, waaronder de toepasselijke technische 
voorschriften en normen voor de uitvoering van de Werken. Hij 
verklaart voldoende gekend te zijn met de Werf en de staat en de aard 
van de bodem, hieronder inbegrepen de vochtigheidsgraad, en alle 
aanwezige en naburige constructies. Hij heeft hiertoe de Werf reeds 
bezocht en hij heeft hiervoor alle vereiste voorafgaande metingen en 
sonderingen uitgevoerd. 
 
8.2  De goede uitvoering van de Werken in overeenstemming 
met de Contractuele Documenten 
8.2.1 
De Onderaannemer voert de Werken uit in overeenstemming met: 

• de Contractuele Documenten, 

• de instructies van de Hoofdaannemer, het controlebureau en 
de veiligheidscoördinatoren, conform artikel 10.1., 

• de toepasselijke wetgeving en alle andere toepasselijke 
regelgeving, in de meest ruime zin begrepen, 

• de handelsgebruiken en handelsgewoonten, zowel in de sector 
als specifiek gebruikelijk tussen partijen, voor zover ervan niet 
afgeweken in de Contractuele Documenten, 

• de toepasselijke technische voorschriften en normen, 

• de regels van de kunst, het goede vakmanschap, de 
hedendaagse technieken, de smaak en zorg voor het goed 
uitzicht. 

 
Hij voert de Werken uit met inachtneming van de schriftelijke en 
mondelinge toelichtingen die door de Hoofdaannemer tijdens de 
uitvoering van de Werken worden gegeven en dit wat betreft alle 
uitvoeringsdetails en alle verduidelijkingen van de plannen en van de 
beschrijvende meetstaat der Werken.  
 
Indien er op de plannen, in het bestek, of op de meetstaat bepaalde 
uitvoeringsdetails niet vermeld zijn of onduidelijk zijn, wordt de 
Onderaannemer verondersteld deze te kennen, aangezien zij deel 
uitmaken van de regels van goed vakmanschap die eigen zijn aan zijn 

beroep. In ieder geval behoort het tot zijn verantwoordelijkheid om 
desgevallend verduidelijking te vragen. 
 
Hij maakt bij de uitvoering van de Werken gebruik van materialen van 
zeer hoge kwaliteit, volgens de diverse voorwaarden en specificaties 
vermeld in de Contractuele Documenten, en volgens de redelijke 
verlangens van de Hoofdaannemer en Opdrachtgever. 
 
8.2.2 
Tijdens de uitvoering van de Werken mogen de Hoofdaannemer en de 
Opdrachtgever te allen tijde alle controles uitvoeren en proeven en 
testen ondernemen om te achterhalen of de reeds uitgevoerde Werken 
en aangeleverde of gebruikte materialen overeenstemmen met de 
Contractuele Documenten.  
 

Indien de controles, proeven en testen, vermeld werden in de 
Contractuele Documenten, zijn de kosten hiervan inbegrepen in de 
Prijs. Deze controles, proeven en testen kunnen geen aanleiding geven 
tot een bijkomende vergoeding of een verlenging van de 
uitvoeringstermijn en vinden plaats op risico van de Onderaannemer. 
 
Indien de controles, proeven en testen niet werden voorzien in de 
Contractuele Documenten, worden de kosten hiervan voorgeschoten 
door de Hoofdaannemer respectievelijk de Opdrachtgever die erom 
verzoekt. Indien uit deze controles, proeven en testen blijkt dat de 
gecontroleerde Werken niet voldoen aan de vereisten van de 
Contractuele Documenten, vallen deze kosten ten laste van de 
Onderaannemer. Indien het tegendeel blijkt, worden deze kosten 
gedragen door de Hoofdaannemer respectievelijk de Opdrachtgever 
die erom verzocht heeft. Deze controles, proeven en testen kunnen in 
ieder geval geen aanleiding geven tot een bijkomende vergoeding of 
een verlenging van de uitvoeringstermijn. 
 
De Onderaannemer, de Hoofdaannemer en de Opdrachtgever kunnen 
een tegenproef vragen. De kosten van deze tegenproeven worden 
voorgeschoten door de partij die om deze tegenproef vraagt. Indien uit 
deze tegenproef blijkt dat de Werken waarop deze tegenproef 
betrekking heeft, niet voldoen aan de vereisten van de Contractuele 
Documenten, vallen deze kosten ten laste van de Onderaannemer. 
Indien het tegendeel blijkt, worden deze kosten gedragen door de 
Hoofdaannemer respectievelijk de Opdrachtgever die om deze 
tegenproef verzocht heeft. Deze bijkomende proeven kunnen in ieder 
geval geen aanleiding geven tot een bijkomende vergoeding of een 
verlenging van de uitvoeringstermijn. 
 
Noch het feit van de controles, proeven of testen, noch de resultaten 
ervan, kunnen een aanvaarding inhouden vanwege de Hoofdaannemer 
of de Opdrachtgever van de tijdige, goede of conforme uitvoering van 
de Werken. 
 
Afgekeurde Werken of materialen worden zo spoedig mogelijk 
verwijderd en vervangen door de Onderaannemer op eenvoudige 
instructie van de Hoofdaannemer of de Opdrachtgever, zoals bepaald 
in artikel 13.2. Dit kan niet leiden tot een bijkomende vergoeding of een 
verlenging van de uitvoeringstermijn van de Onderaannemer. 
 
8.2.3 
Gebreken, hiaten of tegenstrijdigheden in of tussen de Contractuele 
Documenten en de mondelinge of schriftelijke bevelen van de 
Hoofdaannemer of de Opdrachtgever dewelke zouden kunnen leiden 
tot gebreken in de uiteindelijk gebouwde structuren, of tot 
minderwaardige oplossingen, dienen onmiddellijk en schriftelijk 
gemeld te worden aan de Hoofdaannemer. 
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8.3  Werforganisatie  
8.3.1 
De Onderaannemer verbindt zich tot een volledige en perfecte 
samenwerking met de overige onder- en nevenaannemers op de Werf 
en dient de Hoofdaannemer onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te 
stellen bij eventuele problemen in verband met deze verplichtingen.  
 
8.3.2 
De Onderaannemer verbindt er zich toe om tijdens de uitvoering van 
de Werken, op het eerste verzoek van de Hoofdaannemer en telkens 
hij ervan verwittigd wordt dat de Werken zullen besproken worden, aan 
de bouwplaatsvergaderingen (Werf-, veiligheids- en 
coördinatievergaderingen) deel te nemen en zich daar te laten 
vertegenwoordigen door een hiertoe gemachtigd afgevaardigde, die de 
op de Werf opgelegde taal machtig is, die voldoende technisch 

onderlegd is in de materie van de Werken en die de bevoegdheid heeft 
de Onderaannemer te verbinden en de nodige toelichtingen te geven, 
telkens wanneer dit nodig zou blijken.  
 
Het verslag of het proces-verbaal van de vergadering heeft tegen de 
Onderaannemer dezelfde bewijskracht als een aangetekende brief. 
 
8.3.3 
De Onderaannemer houdt de Werf proper. De Onderaannemer 
verbindt er zich toe om dagelijks en tevens onmiddellijk bij het einde 
van zijn werkzaamheden, al het door zijn Personeel veroorzaakte 
bouwafval (bv. asfalt, betonresten e.d.), gruis, afval, besmeuring 
(cementslurry e.d.), verontreinigingen alsook alle ongebruikte of 
resterende materialen zorgvuldig te (doen) verwijderen, 
Overeenkomstig alle wettelijke, reglementaire en conventionele 
bepalingen inzake veiligheid, gezondheid en milieu en op een 
economisch en ecologisch verantwoorde wijze.  
 
In het geval de Onderaannemer nalaat de bepalingen van dit subartikel 
na te leven, is de Hoofdaannemer gemachtigd dit in zijn plaats te doen, 
zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwittiging of akkoord, op 
kosten en risico van de Onderaannemer. De hierbij geleverde prestaties 
zullen in mindering gebracht worden bij de eindafrekening van de 
Werken. 
 
8.4  Beroep op Onderaannemers of derden door de 
Onderaannemer 
8.4.1 
Het is de Onderaannemer verboden een deel of het geheel van de 
Werken op zijn beurt in onderaanneming te geven, tenzij met het 
voorafgaand geschreven akkoord van de Hoofdaannemer en mits 
naleving van hetgeen hieromtrent bepaald is, o.a. in artikel 11 en 12.  
Deze weigering mag onder meer, doch niet uitsluitend, gebeuren in 
geval van wettelijke beperking verticale keten, in geval van 
vermoedelijke schijnzelfstandigheid van de betreffende 
subOnderaannemer(s) of in geval van aanwijzingen van technische 
onbekwaamheid van de betreffende subOnderaannemer(s). Hij dient 
dit akkoord te bekomen minstens vijf (5) werkdagen voor de aanvang 
van de Werken van de onder-Onderaannemer. 
 
Dit eventueel akkoord ontslaat de Onderaannemer niet van zijn 
verplichtingen ten aanzien van de Hoofdaannemer of de 
Opdrachtgever. De Onderaannemer blijft zelf volledig verantwoordelijk 
voor de goede uitvoering van de Werken.  
 
De Onderaannemer is als enige verantwoordelijk voor het meedelen 
van de identiteit van zijn Onderaannemers aan de Hoofdaannemer met 
het oog op de verplichte ‘aangifte van Werken’. De Onderaannemer 

aanvaardt uitdrukkelijk dat hij elk van zijn Onderaannemers schriftelijk 
aan de Hoofdaannemer dient te melden. Hij meldt de identiteit van zijn 
Onderaannemers uiterlijk om elf (11) uur de dag vóórdat zij de Werken 

aanvatten aan Werfmeldingen@aertssen.be. Indien hij bijkomende 
Onderaannemers wenst in te zetten in de loop van de uitvoering van de 
Werken, vraagt de Onderaannemer opnieuw vooraf toestemming aan 
de Hoofdaannemer en bezorgt de identiteit van deze Onderaannemer 
onmiddellijk schriftelijk aan de Hoofdaannemer. 
 
Indien de Onderaannemer nalaat om de identiteit van één van zijn 
Onderaannemers schriftelijk mee te delen aan de Hoofdaannemer, dit 
ten laatste om elf (11) uur de dag vóórdat deze Onderaannemer met de 
uitvoering van zijn Werken op de Werf een aanvang neemt, dient hij 
uitdrukkelijk de Hoofdaannemer te vrijwaren voor alle schade die de 
Hoofdaannemer hierdoor ondervindt en heeft de Hoofdaannemer zelfs 
het recht om deze Overeenkomst te verbreken ten laste van de 
Onderaannemer. Het tijdig overmaken van de gegevens van de 
Onderaannemer en een eventuele RSZ-aangifte impliceert geenszins 

het akkoord van de Hoofdaannemer m.b.t. deze onderaanneming en 
ontslaat de Onderaannemer niet van zijn aansprakelijkheid ten aanzien 
van de Hoofdaannemer, die geen enkele juridische band heeft met de 
eventuele Onderaannemer van de Onderaannemer.   
 
De Onderaannemer verzekert dat zijn eigen Onderaannemer niet alleen 
de verplichtingen van huidige Overeenkomst naleeft, maar ook de 
gehele sociale, fiscale en arbeidsreglementering.  In het bijzonder 
aanvaardt de Onderaannemer uitdrukkelijk dat hij de Hoofdaannemer 
dient te vrijwaren voor alle boetes en kosten van welke aard ook die de 
Hoofdaannemer opgelegd krijgt. 
 
De Onderaannemer verbindt zich voorts formeel om zijn eigen 
Onderaannemer te verbieden op zijn beurt verder in onderaanneming 
te geven, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege 
de Hoofdaannemer, ten minste vijf (5) werkdagen voorafgaandelijk aan 
de uitvoering van de Overeenkomst van onderaanneming. Deze 
toestemmingsvoorwaarde geldt voor alle schakels in de keten, van het 
eerste tot het laatste niveau van onderaanneming zodat steeds het 
voorafgaand akkoord van de Hoofdaannemer voorhanden is voor de 
hele keten.  
 
Indien de Onderaannemer met toestemming van de Hoofdaannemer 
een deel van de Werken verder in onderaanneming geeft, dan legt de 
Onderaannemer de verplichtingen die gelden in hoofde van de 
bepalingen van huidige Overeenkomst op aan zijn 
(onder)Onderaannemer.  
 
De Hoofdaannemer behoudt zich het recht voor om de 
(onder)Onderaannemer de toegang tot de Werf te ontzeggen, indien 
het voorafgaandelijk akkoord van de Hoofdaannemer omtrent deze 
(onder)Onderaannemer niet verkregen is.  
 
De Onderaannemer blijft zelf volledig aansprakelijk voor de uitvoering 
van de Werken in overeenstemming met de Contractuele Documenten 
wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk 
aan derden toevertrouwt. De Onderaannemer is aansprakelijk voor alle 
fouten of onvolkomenheden begaan door zijn Onderaannemers en 
voor alle nadelige gevolgen die voortvloeien, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, uit de handelingen, daden of verzuim van deze 
Onderaannemers. 
 
De Onderaannemer vrijwaart de Hoofdaannemer integraal voor de 
schade en alle overige nadelige gevolgen die voortvloeien, rechtstreeks 
of onrechtstreeks, uit een rechtstreekse vordering van de 
Onderaannemers van de Onderaannemer tegen de Hoofdaannemer op 
basis van artikel 1798 oud BW. De Onderaannemer vergoedt de 
Hoofdaannemer volledig voor al de kosten die hierdoor rechtstreeks of 

onrechtstreeks worden veroorzaakt, inclusief de kosten van technische 
en juridische bijstand.  
 

mailto:Werfmeldingen@aertssen.be
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8.5  Tijdelijke onderbreking 
De Hoofdaannemer kan op ieder ogenblik de schorsing opleggen van 
het geheel of een deel van de uitvoering van de Werken indien 
bepaalde omstandigheden dit vereisen, zoals, doch niet limitatief, 
gevallen van overmacht zoals omschreven in artikel 17. De 
Onderaannemer doet hierbij het nodige om de Werf en de reeds 
uitgevoerde Werken te beschermen en in stand te houden gedurende 
de schorsing en deze te behoeden tegen diefstal en schade door de 
weersomstandigheden of kwaad opzet. Deze schorsing brengt 
uitsluitend een verlenging van de uitvoeringstermijn of een vergoeding 
voor de Onderaannemer met zich mee indien de Hoofdaannemer 
minstens een evenredige tegenwaarde van de Opdrachtgever heeft 
ontvangen. De verantwoordelijkheid van de Hoofdaannemer beperkt 
zich tot het doorsturen, voor zover ze redelijk zijn, van de aanvragen 
van de Onderaannemer. De Onderaannemer is verplicht om zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk binnen de acht (8) kalenderdagen na de 
mededeling van een schorsing de Hoofdaannemer hieromtrent te 
informeren. De Werken zullen opnieuw aangevat worden zodra hiervan 
melding wordt gemaakt.  
 
8.6  Opmeting  
De meetcode is op alle punten conform met de Contractuele 
Documenten. 
 
In het geval van forfaitaire hoeveelheden is opmeting niet van 
toepassing en worden deze vergoed naarmate ze gradueel zijn 
uitgevoerd. 
 
De vermoedelijke hoeveelheden zijn indicatief en kunnen 
schommelingen ondergaan, zonder dat dit enige wijziging in de 
eenheidsprijzen of het toekennen van enige schadevergoeding kan 
teweegbrengen. De vermoedelijke hoeveelheden worden na uitvoering 
onderworpen aan een tegensprekelijke opmeting op de Werf, en dit 
volgens de meetcode gehanteerd in de bestelbon of de 
opdrachtdocumenten. Slechts de door de Opdrachtgever aanvaarde 
hoeveelheden kunnen in aanmerking komen voor. 
 
Het resultaat van de opmeting wordt door de Onderaannemer 
afgeleverd na de opmeting. Dit document moet verplicht bij de factuur 
worden gevoegd, zoals aangegeven in artikel 3. In het geval er geen 
overeenstemming bestaat over de uitgevoerde hoeveelheden, zal er 
een tegensprekelijke opmeting gebeuren door een deskundige die door 
de Hoofdaannemer werd aangesteld en waartegen de Onderaannemer 
zich niet binnen drie (3) werkdagen na mededeling van de 
contactgegevens van de deskundige door de Hoofdaannemer 
schriftelijk heeft verzet, aangesteld door de Hoofdaannemer. Partijen 
verklaren uitdrukkelijk deze meting als zijnde de enige juiste te 
aanvaarden.  
 
8.7  Bewaking en gebruik van elkaars materialen en 
gereedschappen 
De Onderaannemer staat in voor de bewaking en bewaring van haar 
eigen goederen, materialen en Werken en van die delen van de 
bouwplaats die zij gebruikt.  
 
Al de door de Onderaannemer op de Werf gestockeerde en geplaatste 
goederen en materialen worden door hemzelf afdoende beschermd en 
blijven onder zijn volledige verantwoordelijkheid. De Hoofdaannemer 
kan bijgevolg nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige 
beschadiging en verlies van deze goederen en materialen, met inbegrip 
van diefstal of vandalisme. 
 
Tenzij anders overeengekomen is het de Onderaannemer verboden 

werktuigen, gereedschappen of materieel eigendom van de 
Hoofdaannemer te gebruiken. 
 

Artikel 9: Verplichting tot het geven van inlichtingen 
De Onderaannemer licht de Hoofdaannemer onmiddellijk in over 
iedere moeilijkheid die zich tijdens de uitvoering van de Werken 
voordoet en die van aard is om een stipte uitvoering en de goede en 
evenredige samenhang ervan te verstoren. 
 
Artikel 10: Veiligheid, gezondheid en milieu  
10.1 Verplichtingen van de Onderaannemer 
De Onderaannemer is bij uitvoering van de Werken voor zichzelf, voor 
zijn Personeel, voor zijn eventuele Onderaannemers en voor interim-
arbeiders verantwoordelijk voor de naleving van alle wettelijke, 
reglementaire en conventionele bepalingen inzake arbeidsbescherming 
(veiligheid, gezondheid, milieu,…) zoals onder meer bepaald in de 
Welzijnswet van 4 augustus 1996, zijn aanpassingen en 
uitvoeringsbesluiten, de Codex, het ARAB, het AREI, de van kracht 

zijnde milieuwetgeving en meer in het bijzonder in het Koninklijk Besluit 
van 25 januari 2001 en haar wijzigingen betreffende de tijdelijke of 
mobiele bouwplaatsen.  
 
De Onderaannemer is bij uitvoering van de Werken voor zichzelf, voor 
zijn Personeel, voor zijn eventuele Onderaannemers en voor interim-
arbeiders verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen in het 
Veiligheids- en Gezondheidsplan van de veiligheidscoördinator, het 
Werfreglement, de specifieke veiligheidsrichtlijnen van de 
Hoofdaannemer of deze van de Opdrachtgever. 
 
De collectieve beschermingsmiddelen mogen in geen geval door de 
Onderaannemer worden verwijderd, verplaatst of aangepast. 
 
Alle afgevaardigden en werknemers van de Onderaannemer zijn 
verplicht op de Werf de vereiste en nodige persoonlijke 
beschermingsmiddelen te gebruiken, die de Onderaannemer op zijn 
uitsluitende verantwoordelijkheid ter beschikking stelt. De 
Hoofdaannemer kan onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk 
gesteld worden voor niet voorziene of gebrekkige of onaangepaste 
persoonlijke beschermingsmiddelen individuele 
beschermingsuitrustingen. 
 
De Onderaannemer is gehouden zonder uitstel gevolg te geven aan de 
opmerkingen, geuit door de veiligheidscoördinator, preventieadviseur, 
de Werfleider en de Projectleider op het vlak van veiligheid, gezondheid 
of milieu. In geen geval zal het eventueel stilleggen van de Werken 
bijkomende kosten of vergoedingen of een verlenging van de 
uitvoeringstermijn met zich kunnen meebrengen. 
 
Conform de bepalingen van de Welzijnswet, de Codex en het ARAB, is 
de Onderaannemer gehouden de instructies op het vlak van veiligheid, 
gezondheid en milieu mede te delen aan al zijn Personeelsleden die 
gelast worden met de uitvoering van de werkzaamheden, zijn 
eventuele Onderaannemers, leveranciers, interim-arbeiders en 
aangestelden in een voor hen begrijpbare taal. 
 
De Onderaannemer, zijn Personeel, zijn eventuele Onderaannemers en 
interim-arbeiders, verplichten zich ertoe enkel medisch geschikte en 
voldoende gekwalificeerde personen in te zetten op de Werf, die op de 
hoogte zijn van de risico's verbonden aan hun vak en de te volgen 
preventieve veiligheidsmaatregelen om aan die risico's te verhelpen. 
Indien blijkt dat een Personeelslid de bestaande instructies niet kent, 
kan deze de toegang tot de Werf geweigerd worden. Elke door de 
Onderaannemer tewerkgestelde werknemer die een veiligheidsfunctie 
bekleedt, moet geschikt zijn voor deze taak, zijn eventuele 
Onderaannemers en interim-arbeiders inbegrepen. Dit moet gestaafd 
worden door een geldig medisch attest. 

 
De Onderaannemer aanvaardt de inhoud van het Werfreglement 
waarvan men een afschrift kan terugvinden als bijlage bij de bestelbon. 
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De Onderaannemer zal hier integraal naar handelen en dit tevens 
integraal doordrukken bij zijn Onderaannemers, leveranciers en 
Personeel. De Onderaannemer moet, vooraleer de Werken worden 
aangevat, de intentieverklaring volledig ingevuld en ondertekend 
terugbezorgen aan de Hoofdaannemer. Hij gaat er tevens mee akkoord 
aanwezig te zijn op de coördinatievergadering Veiligheid en 
Gezondheid die op de Werf wordt gehouden. 
 
Op eenvoudige vraag zal de Onderaannemer, of zijn eventuele 
Onderaannemers, van de gebruikte gevaarlijke producten, 
arbeidsmiddelen en/of machines de nodige veiligheidsdocumenten, -
certificaten en keuringsbewijzen voorleggen. 
 
De Onderaannemer, zijn Personeel, zijn eventuele Onderaannemers, 
diens Personeel en zijn interim-arbeiders zijn in alle omstandigheden 

verplicht om op de Werf steeds een ploegverantwoordelijke te voorzien 
die de Nederlandse taal begrijpt en spreekt, wanneer anderstalige 
werknemers van de Onderaannemer op de Werf worden ingezet. 
Uiteraard spreekt en begrijpt de ploegverantwoordelijke de taal van 
zijn anderstalige collega’s. Deze persoon dient steeds aanwezig te zijn 
wanneer Personeel van de Onderaannemer op de Werf aanwezig is. De 
Onderaannemer is verplicht om de onthaalbrochure, het 
Werfreglement, de specifieke veiligheidsrichtlijnen, toolboxmeetings 
en andere communicatiedocumenten i.v.m. het welzijn op de Werf 
schriftelijk te vertalen in de taal van zijn Personeelsleden, en die van 
zijn eventuele Onderaannemers en interim-arbeiders die op de Werf 
zullen ingezet worden.  
 
De Hoofdaannemer wijst elke verantwoordelijkheid af voor ongevallen 
die gebeuren ingevolge gebruik door de Onderaannemer, zijn 
eventuele Onderaannemers en interim-arbeiders, van het materieel 
van de Hoofdaannemer (stellingen, ladders, enz...). Alvorens zijn 
Personeel toe te laten er gebruik van te maken, zal de Onderaannemer 
er zich zelf van vergewissen of het materieel volledig beantwoordt aan 
de geldende reglementeringen, normen, bepalingen, gebruiken en 
gewoonten. De Onderaannemer verzaakt aan het recht om gebreken 
aan het ter beschikking gestelde materieel in te roepen. 
 
De Onderaannemer verleent zijn actieve en daadwerkelijke 
medewerking aan alle gemeenschappelijke beschermings- en 
veiligheidsmaatregelen op het geheel van de Werf en waakt erover dat 
deze strikt door hun Personeel worden nageleefd. 
 
De Onderaannemer moet te allen tijde alle vereiste maatregelen 
treffen om inbreuken, incidenten en calamiteiten inzake milieu te 
voorkomen. Alle kosten hiervoor zijn begrepen in de Prijs. 
 
De Onderaannemer is verplicht om de Hoofdaannemer en de 
respectievelijke officiële instanties onmiddellijk in kennis te stellen van 
de gebeurlijke milieu-inbreuken, -incidenten en -calamiteiten die zich, 
in weerwil van de voorgaande alinea, desalniettemin zouden voordoen 
naar aanleiding van de uitvoering van de Werken. In voorkomend geval 
is hij eveneens verplicht om onmiddellijk de nodige maatregelen te 
treffen om uitbreiding te vermijden, alsook om een actieplan met 
corrigerende en preventieve maatregelen uit te Werken, dewelke 
evenwel pas kunnen worden geïmplementeerd na goedkeuring ervan 
door de respectievelijke instanties en door de Hoofdaannemer. Alle 
kosten die voortvloeien uit of die verband houden met gebeurlijke 
milieu-inbreuken, -incidenten en -calamiteiten die zich naar aanleiding 
van de uitvoering van de Werken voordoen, zijn volledig ten laste van 
de Onderaannemer. 
 
10.2 Arbeidsongevallen 

Overeenkomstig artikel 94ter§2 van de Wet van 4 augustus 1996 
verbindt de Onderaannemer zich ertoe, voor de aanvang van de 
Werken de preventieadviseur aan te wijzen die belast zal zijn met het 

onderzoek rond mogelijke zware ongevallen die zich zouden voordoen 
naar aanleiding van de uitvoering van de Werken. 
 
De Onderaannemer is verplicht om de Hoofdaannemer onmiddellijk in 
kennis te stellen van alle incidenten en arbeidsongevallen met 
betrekking tot één van zijn eigen werknemers of met betrekking tot één 
van de werknemers van zijn Onderaannemers, alsook om de 
Hoofdaannemer maandelijks het aantal verloren dagen ingevolge 
arbeidsongevallen te bezorgen. 
 
De Onderaannemer is verplicht het aangifteformulier van een 
arbeidsongeval aan zijn verzekering per e-mail ter kennisgeving te 
bezorgen aan de Werfleiding van de Hoofdaannemer. 
 
Wanneer het om een ernstig ongeval in de zin van het koninklijk besluit 

van 24 februari 2005 gaat en er een omstandig verslag moet worden 
opgemaakt, is de Onderaannemer verplicht, minimum twee (2) 
werkdagen voor de verzending van het verslag aan de bevoegde 
instanties, dit verslag voor nazicht te bezorgen aan de Werfleiding van 
de Hoofdaannemer. Op het ogenblik dat de Onderaannemer het 
definitieve omstandig verslag overmaakt aan de bevoegde instanties, 
bezorgt hij er een kopie van aan de Hoofdaannemer. 
De definitie van een ‘Ernstig Arbeidsongeval’ wordt omschreven in 
artikel 26 van de Codex Titel I, Hoofdstuk 3. 
 
10.3 Niet-nakoming van deze verplichtingen 
Niet-naleving door de Onderaannemer zelf, zijn Personeel, zijn 
eventuele Onderaannemers, diens Personeel en interim-arbeiders van 
zijn verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid impliceert dat de 
Hoofdaannemer, na ingebrekestelling van de Onderaannemer, alle 
maatregelen mag nemen op kosten van de Onderaannemer op grond 
van art. 29 van de Welzijnswet van 4 augustus 1996 om de 
verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid te doen naleven en zulks 
onverminderd het recht van de Hoofdaannemer om huidige 
Overeenkomst te beëindigen lastens de Onderaannemer. 
 
Bij ernstig en dreigend gevaar is de Hoofdaannemer vrijgesteld van de 
in de vorige alinea bedoelde ingebrekestelling. 
 
In geval van inbreuk op de veiligheidsregels door een specifieke 
persoon kan deze de toegang tot de Werf onmiddellijk worden ontzegd, 
zonder dat dit aanleiding kan geven tot een verhoging van de Prijs of 
enige andere bijkomende vergoeding, noch tot een verlenging van de 
uitvoeringstermijn. 
 
Artikel 11: Personeel van de Onderaannemer 
11.1 Personeel: algemeen 
11.1.1 Elektronische aanwezigheidsregistratie 
Overeenkomstig Afdeling 4, Hoofdstuk IV (art. 31bis tot 31sexies) van 
de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 
werknemers, zijn de Onderaannemer en zijn Onderaannemers ertoe 
verplicht dagelijks alle gegevens te registreren betreffende de 
aanwezigheid op de Werf van iedere persoon die in hun opdracht de 
Werken uitvoert, en dit alvorens deze persoon de Werf betreedt. De 
Onderaannemer verbindt zich ertoe om deze gegevens daadwerkelijk 
en correct te (laten) registreren, Overeenkomstig de instructies van de 
Hoofdaannemer, en deze informatie over te maken aan de 
gegevensbank van de RSZ. Deze verplichting geldt voor alle niveaus van 
onderaanneming. In dit opzicht wordt de Onderaannemer eraan 
herinnerd dat daarbij artikel 280 van de wet van 30 juli 2018 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens, dient nageleefd te worden. 
 

De Onderaannemer is ertoe gehouden de Hoofdaannemer te 
vergoeden voor alle mogelijke kosten en verliezen (inclusief de door de 
Hoofdaannemer opgelopen boetes) als gevolg van de niet-naleving van 
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de voormelde wetgeving betreffende de registratie van de 
aanwezigheden door de Onderaannemer, door zijn Onderaannemers 
door elke volgende Onderaannemer of door elke persoon die in 
opdracht van één van hen de plaats waar de bij deze Overeenkomst 
bedoelde Werken worden uitgevoerd betreedt.  
 
11.1.2 Bekwaamheid 
De Onderaannemer verbindt er zich toe uitsluitend geschikt en 
bekwaam Personeel in te zetten en zulks in voldoende aantal, rekening 
houdend met de mogelijkheden van de Werf, om uitvoering van de 
Werken te verzekeren in overeenstemming met de Contractuele 
Documenten. De Hoofdaannemer kan, op ieder ogenblik, Personeel 
weigeren dat zijn inziens onvoldoende bekwaam is, zonder dat dit 
aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding aan de 
Onderaannemer of tot een verlenging van de uitvoeringstermijn. De 

Onderaannemer moet, in geval van weigering van Personeel door de 
Hoofdaannemer, onverwijld tot vervanging door voldoende bekwaam 
Personeel overgaan. 
 
De Onderaannemer verbindt er zich tevens toe op de Werf enkel 
Personeel tewerk te stellen waarvoor alle wettelijke, reglementaire en 
conventionele bepalingen en collectieve arbeidsovereenkomsten 
inzake algemene arbeidsvoorwaarden en inzake fiscaliteit en sociale 
zekerheid (lonen, sociale/fiscale lasten, verzekering, arbeidsduur, 
veiligheid, hygiëne, ...) nageleefd worden alsmede deze te doen 
naleven door zijn eventuele Onderaannemers en door elke persoon die 
Personeel te zijner beschikking stelt.  
 
11.1.3 Loon 
De Onderaannemer verbindt zich ertoe, op eigen verantwoordelijkheid, 
zijn Personeel lonen en vergoedingen te betalen volgens de geldende 
reglementering voor de betreffende onderaannemingen, meer in het 
algemeen, alle fiscale en sociale wetgeving, alsook de 
arbeidsreglementering, na te leven die van toepassing is op het 
Personeel dat hij tewerkstelt in het kader van de uitvoering van de 
Werken.  
 
De Onderaannemer bevestigt dat hij zijn verplichting om tijdig het 
verschuldigde loon aan zijn werknemers te betalen naleeft en zal 
naleven. Hij doet die verplichting ook naleven door zijn 
Onderaannemers of door de derden waarop hij een beroep doet. 
 
De Hoofdaannemer deelt aan de Onderaannemer mee dat de nodige 
inlichtingen betreffende het verschuldigde loon opgenomen zijn op de 
internetsite: http://www.werk.belgie.be (thema “sociaal overleg” > 
“Minimumlonen” en, specifiek voor een buitenlandse Onderaannemer, 
thema “detachering” > “arbeidsvoorwaarden”). De Onderaannemer 
bevestigt de mededeling van de Hoofdaannemer te hebben ontvangen 
met betrekking tot de internetsite waarop de inlichtingen betreffende 
het verschuldigde loon zijn opgenomen en ziet erop toe dat ook zijn 
Onderaannemers of derden waarop hij een beroep doet kennis nemen 
van deze internetsite. 
 
Te dien einde ondertekenen de Onderaannemer en de Hoofdaannemer 
de bijlage aan de bestelbon, genaamd “Verklaring betreffende de 
hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtstreekse contractant voor de 
betaling van het loon” en zal hetzelfde verloningspakket, geldig in het 
land waar de dienstverlening wordt uitgevoerd – o.a. via wetten of 
algemeen verbindend verklaarde CAO’s/de sector – CAO’s opgelegd- 
respecteren. 
 
11.1.4 Instructies  
Het Personeel van de Onderaannemer volgt in uitzonderlijke 

omstandigheden de instructies van de Hoofdaannemer op de Werf 
voor zover deze noodzakelijk zijn voor de concrete uitvoering van de 
Werken. Deze technische of praktische instructies hebben uitsluitend 

betrekking op de planning van de uit te voeren Overeenkomst; de 
omstandigheden, procedures en handelswijzen van de Opdrachtgever, 
waarmee rekening dient te worden gehouden voor het vervullen van 
de opdracht; de specifieke kenmerken, eigenschappen en vereisten van 
de opdracht en de Werf; toegang tot de locaties en/of faciliteiten van 
de Opdrachtgever noodzakelijk voor het vervullen van de 
Overeenkomst; gebruik van goederen, faciliteiten en/of infrastructuur 
van de Opdrachtgever, noodzakelijk voor het vervullen van de 
Overeenkomst en alles m.b.t. veiligheid en gezondheid. Deze instructies 
impliceren geenszins een uitholling van het werkgeversgezag van de 
Onderaannemer en doen geen enkele afbreuk aan de aansprakelijkheid 
van de Onderaannemer.  
 
Overeenkomstig artikel 31, § 1, tweede en derde lid van de Wet van 24 
juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter 

beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, 
erkennen en aanvaarden partijen dat het naleven door de 
Hoofdaannemer van de verplichtingen die op haar rusten inzake het 
welzijn op het werk, alsook de instructies die door haar zouden worden 
gegeven voor de levering van diensten en/of de producten door 
Onderaannemer, niet beschouwd kunnen worden als enige uitoefening 
van gezag door haar op het Personeel dat de Onderaannemer zou 
inzetten voor de levering van de diensten en/of de producten.  
 
Teneinde de Hoofdaannemer toe te laten eventuele instructies te 
geven die kaderen binnen de bepalingen van de Wet van 24 juli 1987, 
duidt de Onderaannemer een persoon aan als contactpersoon voor de 
Hoofdaannemer (de “Centrale Aanspreekpersoon”). Deze Centrale 
Aanspreekpersoon zorgt vervolgens voor de instructies aan het 
Personeel van de Onderaannemer, met betrekking tot een correcte 
levering van de diensten en/of de producten. In geval van 
onbereikbaarheid van deze persoon, zal de Onderaannemer de 
Hoofdaannemer hiervan onverwijld op de hoogte brengen en dient de 
Onderaannemer een vervangende Centrale Aanspreekpersoon aan te 
duiden.   
 
De Onderaannemer waakt erover dat haar subcontractant(en) die zij 
gebeurlijk gebruikt een eigen verantwoordelijke ter plaatste heeft als 
aanspreekpunt. 
 
Schending door de Onderaannemer van de in dit artikel  beschreven 
verplichtingen geeft de Hoofdaannemer ten allen tijde het recht de 
samenwerking stop te zetten en alle tussen partijen gesloten 
Overeenkomsten met betrekking tot de levering van de diensten en/of 
de producten te beëindigen, zonder dat de Hoofdaannemer gehouden 
zal zijn tot betaling van enige schadevergoeding. 
 
Bij Werken in regie gebeurt de controle van de gepresteerde uren 
louter voor facturatiedoeleinden. 
 
11.2 Niet-Belgische ondernemingen – Limosa-melding – 
detacheringsformulier (A1) 
11.2.1 
De buitenlandse Onderaannemer moet voor de arbeidsprestaties die in 
België worden verricht, de arbeids-, loon- en 
tewerkstellingsvoorwaarden naleven die bepaald worden door 
Belgische wettelijke, bestuursrechtelijke of conventionele bepalingen 
die strafrechtelijk worden beteugeld. Het gaat hier om essentiële 
bepalingen die de bescherming van de rechten van (o.a. 
gedetacheerde) werknemers in België waarborgen. 
 
Indien de Onderaannemer of één van zijn Onderaannemers een niet-
Belgische onderneming, organisatie, werkgever of zelfstandige is, geldt 

de Limosa-meldingsplicht en zonder voorbehoud de wetteksten van 
Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006 
(artikels 139 tot en met 164 ), verschenen in het Belgisch Staatsblad op 
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28 december 2006 en bevestigd bij het Koninklijk Besluit van 20 maart 
2007, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 28 maart 2007.  
 
De Onderaannemer verklaart zich hierover te hebben geïnformeerd en 
zijn verplichtingen in dit verband te kennen. Hij verklaart op de hoogte 
te zijn van het document “Administratieve Instructies”, zoals in vier (4) 
talen te vinden op de website www.limosa.be onder item 
“Meldingsplicht”. De Onderaannemer aanvaardt uitdrukkelijk dat deze 
verplichtingen resultaatsverbintenissen uitmaken. 
 
Voor elk(e) buitenlands(e) Personeelslid/zelfstandige dat door of via de 
Onderaannemer op de Werf wordt tewerkgesteld, dient door de 
Onderaannemer een kopij van het ontvangstbewijs Limosa-1 te worden 
verzonden aan de Hoofdaannemer op het mailadres 
Werfmeldingen@aertssen.be, samen met een algemeen 

ontvangstbewijs met een overzicht van alle gemelde werknemers 
alsook het detacheringsbewijs A1, en dit uiterlijk om elf (11) uur de dag 
voor aanvang der Werken. Deze verplichting geldt ook voor eventuele 
verlenging van de initiële uitvoeringstermijn, met dien verstande dat 
een nieuwe melding en voorlegging van ontvangstbewijs vereist zijn 
uiterlijk om achtenveertig (48) uur voor de start van de verlenging. 
 
De Onderaannemer verbindt zich ertoe dat al zijn niet-Belgisch 
Personeel tijdens de uitvoering van de Werken op elk ogenblik in het 
bezit is van: 

• hun persoonlijk detacheringsformulier (A1), 

• hun persoonlijk ontvangstbewijs Limosa (L-1 ), 

• hun identiteitsbewijs of paspoort. 
De Onderaannemer verplicht zich te allen tijde mee te Werken aan 
eventuele identiteitscontroles die nodig zijn om de echtheid van deze 
documenten te verifiëren. 
 
Indien de Onderaannemer één van deze documenten niet kan 
voorleggen zal de Hoofdaannemer aan de Onderaannemer en zijn 
Personeel de toegang tot de Werf ontzeggen. 
 
11.2.1 
De Onderaannemer verklaart uitdrukkelijk geen Personeel dat illegaal 
in België verblijft tewerk te (zullen) stellen, noch beroep te (zullen) doen 
op Onderaannemers die illegaal in België verblijvende mensen 
tewerkstellen. De Onderaannemer  ziet erop toe dat zijn eventuele 
Onderaannemers ook uitdrukkelijk verklaren dat zij geen Personeel dat 
illegaal in België verblijft tewerk (zullen) stellen, noch beroep (zullen) 
doen op Onderaannemers die illegaal in België verblijvende mensen 
tewerkstellen. 

 
11.3  Bijkomende kosten en boetes 
Alle hogervermelde verplichtingen gelden ook voor alle mogelijke 
Onderaannemers van de Onderaannemer en zullen door de 
Onderaannemer aan hen worden opgelegd. Sancties opgelegd aan de 
Hoofdaannemer, bij niet-naleving door een Onderaannemer van de 
Onderaannemer van deze verplichtingen, zullen op de Onderaannemer 
worden verhaald. 
 
Alle kosten en boetes ingevolge het niet-naleven van de wettelijke 
bepalingen, de verschillende uitvoeringsbesluiten inbegrepen, van de 
hierboven vermelde bepalingen, zullen ten laste zijn van de in gebreke 
zijnde Onderaannemer. Deze laatste is dus gehouden, op eenvoudige 
vraag, de Hoofdaannemer te vergoeden voor alle mogelijke kosten en 
boetes. De Hoofdaannemer is tevens gerechtigd om alle bedragen van 
dergelijke kosten en boetes te compenseren met alle bedragen 
verschuldigd aan de Onderaannemer en aldus ook af te houden van de 
facturen. 
 
 
 

Artikel 12: Erkenning, fiscale en sociale schulden  
12.1  Erkenning van de Onderaannemer 
De Onderaannemer verklaart in het kader van een overheidsopdracht 
erkend te zijn in de klasse en de categorie of ondercategorie die 
overeenstemt met de Werken. Tevens zal de Onderaannemer er op 
toezien dat zijn eventuele Onderaannemers en de eventuele 
Onderaannemers van zijn Onderaannemers beschikken over de 
erkenning die overeenstemt met de aard en de omvang van de Werken 
die aan hem werden toevertrouwd. 
 
12.2  Fiscale en sociale schulden  
De Onderaannemer verklaart eveneens dat hij of één van zijn 
Onderaannemers of één van de Onderaannemers van de 
Onderaannemer geen sociale noch fiscale schulden heeft in de zin van 
art 30bis W. 27 juni 1969 en van de artikelen  53 – 59 van de wet van 

13 april 2019 van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale 
en niet-fiscale schuldvorderingen en niet in strijd handelen met huidige 
arbeidsreglementering. Hij levert hiervan het bewijs door een recent 
afschrift voor te leggen van de publiek toegankelijke databank van de 
RSZ of de fiscus, met hierin de vermelding dat er geen inhoudingsplicht 
bestaat wegens sociale of fiscale schulden. Bij contractsluiting alsook 
bij iedere facturatie is de Onderaannemer verplicht dit bewijs te leveren 
alsook een attest van zijn Onderaannemers en de Onderaannemers van 
zijn Onderaannemer voor te leggen. 
 
Indien tijdens de uitvoering van de Werken in hoofde van de 
Onderaannemer of één van zijn Onderaannemers of hun 
Onderaannemers, sociale of fiscale schulden in voormelde zin ontstaan, 
dan dient de Onderaannemer de Hoofdaannemer hiervan onmiddellijk 
bij aangetekend schrijven te informeren. Sowieso zal de 
Onderaannemer onregelmatigheden bij zijn Onderaannemers of één 
van zijn Onderaannemers onmiddellijk schriftelijk melden aan de 
Hoofdaannemer en de bevoegde instanties inlichten. 
 
Wanneer de Onderaannemer sociale of fiscale schulden heeft, dan zal 
de Hoofdaannemer op de betalingen aan de Onderaannemer de 
bedragen inhouden berekend in overeenstemming met de 
toepasselijke wetgeving en reglementering en deze bedragen 
doorstorten aan de bevoegde administraties. De Onderaannemer zal 
dit tevens doen indien één van zijn Onderaannemers dergelijke 
schulden heeft. De Onderaannemer levert het bewijs van deze 
inhouding aan de Hoofdaannemer. 
 
Naast de in dit artikel vermelde wettelijk verplichte inhoudingen, is de 
Onderaannemer verplicht de Hoofdaannemer te vergoeden voor alle 
mogelijke kosten die werden gemaakt omwille van de niet-naleving van 
de in dit artikel bedoelde verplichtingen. 
 
In het geval dat door toedoen van de Onderaannemer of één van zijn 
Onderaannemers of hun Onderaannemers een situatie ontstaat die kan 
leiden tot de toepassing van artikel 30bis §3/1 RSZ-wet of artikel 54 van 
de wet van 13 april 2019 van de minnelijke en gedwongen invordering 
van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, inzake de hoofdelijke 
aansprakelijkheidsstelling voor sociale of fiscale schulden van de 
Onderaannemers of subOnderaannemers, dan is de Hoofdaannemer 
gerechtigd om van de tegoeden van de Onderaannemer onmiddellijk 
alle inhoudingen te doen tot betaling van het bedrag dat mogelijks door 
de RSZ of de fiscale overheid in toepassing van deze artikelen zou 
kunnen worden geëist.  
 
De Hoofdaannemer behoudt zich tevens het recht voor om in 
bovenvermelde gevallen onmiddellijk en zonder ingebrekestelling deze 
Overeenkomst ten laste van de Onderaannemer te verbreken. 

 
De Onderaannemer vrijwaart de Hoofdaannemer tegen alle 
vorderingen o.a. voor achterstallige lonen, fiscale en/of sociale 

mailto:Werfmeldingen@aertssen.be
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schulden, ingediend door de administratie van de RSZ, de fiscus, 
Personeel van de Onderaannemer, Personeel van de Onderaannemers 
van de Onderaannemer of enige andere bevoegde instantie, bij de 
Hoofdaannemer. Indien enige vordering, in welke vorm dan ook, 
lastens de Hoofdaannemer wordt ingesteld, is de Hoofdaannemer 
gerechtigd over te gaan om alle betalingen aan de Onderaannemer in 
te houden. 
 
Artikel 13: Contractuele tekortkoming 
13.1  Bepaling en vaststelling van contractuele tekortkomingen 
De Onderaannemer wordt o.a. beschouwd aan zijn contractuele 
verplichtingen tekort te komen in de volgende omstandigheden: 

• indien de Onderaannemer de Overeenkomst niet uitvoert in 
overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst 
zoals vastgelegd in de Contractuele Documenten of niet 
voldoet aan alle andere vereisten aan hem gesteld, 
uitdrukkelijk of volgens de handelsgebruiken, meer bepaald, 
doch niet limitatief, volgens de regels van de kunst en goed 
vakmanschap waarbij ook de lichtste contractuele fout in 
aanmerking komt, 

• indien de Werken niet zijn voltooid binnen de 
uitvoeringstermijn, 

• indien de Onderaannemer de regelmatig gegeven instructies 
van de Hoofdaannemer niet tijdig en juist uitvoert, naleeft of 
doet naleven, 

• in geval van overtreding door de Onderaannemer van de 
toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, 
inzonderheid de toepasselijke sociale, arbeidsrechtelijke en 
fiscale regelgeving, 

• het niet voldoen aan de voorwaarden inzake erkenning, 

• tewerkstelling van illegaal in het land verblijvende personen, 

• indien de Onderaannemer niet voldoet aan de 
verzekeringsverplichtingen zoals opgenomen in artikel 16. 

 
In het bijzonder, doch niet uitsluitend, geldt als contractuele 
tekortkoming elke tekortkoming waardoor de afloop van de aanneming 
van de Hoofdaannemer in het gedrag komt of dreigt te komen, o.m. op 
het vlak van de uitvoeringstermijn of wanneer de leveringen of 
prestaties van de Hoofdaannemer niet door de Opdrachtgever dreigen 
te worden aanvaard.  
 
Het in gebreke blijven van de Onderaannemer kan onder andere 
regelmatig vastgesteld worden door melding hiervan aan de 
Onderaannemer door de Hoofdaannemer bij aangetekende brief. 
 
Zodra de Onderaannemer een aangetekende brief ontvangt van de 
Hoofdaannemer waarin zijn in gebreke blijven wordt vastgesteld, moet 
de Onderaannemer binnen de vijf (5) kalenderdagen na verzending van 
dit schrijven zijn volledig en afdoende gemotiveerd verweer meedelen 
per aangetekende brief aan de Hoofdaannemer en hierbij alle dienstige 
opmerkingen maken. In deze brief doet de Onderaannemer eventueel 
voorstellen om zijn tekortkomingen recht te zetten. 
 
Bij gebreke aan het verweer van de Onderaannemer in deze zin en 
verzonden binnen hogervermelde termijn na verzending van 
bovenvermeld schrijven van de Hoofdaannemer, datum zoals 
afgestempeld door de Belgische post, wordt de Onderaannemer 
onweerlegbaar geacht in te stemmen met de inhoud van de 
ingebrekestelling. Dit zal worden beschouwd als een aanvaarding van 
zijn in gebreke zijn. 
 
De hiervoor opgelegde formaliteiten gelden niet in geval van 
tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen 
door de Onderaannemer en beletten niet dat in gevallen van 

spoedeisendheid een procedure kan worden ingeleid voor de 
kortgedingrechter. 

De Onderaannemer meldt onmiddellijk en schriftelijk aan de 
Hoofdaannemer elk feit of elke omstandigheid die zijn in gebreke zijn 
zou kunnen inhouden. 
 
13.2  Middelen van optreden van de Hoofdaannemer 
Indien de Werken, desgevallend na keuring, niet blijken te voldoen aan 
de eisen zoals bepaald in de Contractuele Documenten of daarnaast 
eraan toegeschreven door de Onderaannemer, zal de Onderaannemer 
binnen vijf (5) werkdagen na de vaststelling en mededeling hiervan 
door de Hoofdaannemer, zorg dragen voor onmiddellijk herstel of 
vervanging van de Werken. Dit kan geen aanleiding geven tot enige 
vergoeding voor de Onderaannemer of een verlenging van de 
uitvoeringstermijn. Indien de Onderaannemer niet aan deze 
verplichting voldoet, is de Hoofdaannemer gerechtigd de benodigde 
Werken door een derde te laten uitvoeren, dan wel zelf maatregelen te 

nemen of maatregelen door een derde te laten nemen, dit alles voor 
rekening en risico van de Onderaannemer. 
 
De Onderaannemer blijft bovendien ertoe verplicht het materieel, 
gereedschappen en de hulpmiddelen die hij heeft aangevoerd en die 
nodig zijn voor de uitvoering van de Werken, ter plaatse te laten op de 
Werf tot de volledige uitvoering van de Werken, ook al gebeuren deze 
door de Hoofdaannemer of door een derde. De Hoofdaannemer kan 
daarop een retentierecht uitoefenen voor de gehele duur van de 
resterende Werken. 
 
De Onderaannemer is gehouden tot het vergoeden van de 
Hoofdaannemer van alle rechtstreekse of onrechtstreekse kosten en 
schade ten gevolge van de niet-uitvoering van de Overeenkomst of het 
in strijd zijn van de Onderaannemer met één van de wettelijke en/of 
reglementaire bepalingen in de ruimste zin van het woord. De 
Hoofdaannemer is gerechtigd op alle bedragen die hij om eender welke 
reden nog aan de Onderaannemer verschuldigd is, de betreffende 
sommen af te houden. De Onderaannemer is als enige 
verantwoordelijk zowel ten aanzien van de Hoofdaannemer als ten 
aanzien van derden, met inbegrip van de Opdrachtgever, voor de 
kwaliteit van de uitgevoerde Werken zoals beschreven in de 
Contractuele Documenten. Hij vrijwaart de Hoofdaannemer voor alle 
gevolgen indien de Werken niet voldoen aan de eisen gesteld door de 
Overeenkomst. 
 
De Hoofdaannemer heeft in geval van contractuele tekortkoming door 
de Onderaannemer ook steeds de keuze de Overeenkomst te 
beëindigen lastens de Onderaannemer conform artikel 14.3. 
 
Artikel 14: Beëindiging van de Overeenkomst 
14.1  Samenloop en kennelijk onvermogen 
Bij overlijden, faillissement of vereffening of in geval van elke andere 
vorm van insolventie van de Onderaannemer heeft de Hoofdaannemer 
het recht te kiezen, ofwel voor beëindiging van de Overeenkomst, ofwel 
voor voortzetting door de erfgenamen, wettelijke vertegenwoordigers 
of rechtsopvolgers volgens de voorwaarden van de Overeenkomst.  
 
14.2  Beëindiging door de Opdrachtgever van zijn Overeenkomst 
met de Hoofdaannemer 
Indien de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de 
Hoofdaannemer om welke reden ook wordt beëindigd, zonder dat een 
andere persoon of onderneming in de plaats treedt als Opdrachtgever 
voor de Werf, komt er ook van rechtswege een einde aan de 
Overeenkomst. In ieder geval heeft de Hoofdaannemer het recht om, 
mits naleving van een redelijke opzegtermijn, de Overeenkomst te 
beëindigen overeenkomstig dit artikel indien de Overeenkomst tussen 
de Opdrachtgever en de Hoofdaannemer om welke reden ook wordt 

beëindigd. 
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De Hoofdaannemer kan uitsluitend een schadevergoeding verschuldigd 
zijn aan de Onderaannemer indien de Hoofdaannemer minstens een 
evenredige tegenwaarde hiervan van de Opdrachtgever heeft 
ontvangen. 
 
14.3  Contractuele tekortkoming 
Wanneer de Onderaannemer in gebreke blijft bij de uitvoering van de 
Werken, zoals vastgesteld in artikel 13.1. van de Algemene 
Voorwaarden, heeft de Hoofdaannemer het recht om zonder verdere 
ingebrekestelling en zonder voorafgaande machtiging van de 
Rechtbank, de Overeenkomst te beëindigen.  
 
In het bijzonder heeft de Hoofdaannemer het recht om onmiddellijk 
een einde te stellen aan de Overeenkomst wanneer de RSZ melding 
maakt bij de Hoofdaannemer van onregelmatigheden m.b.t. het 

loon/illegaliteit, bij de Onderaannemer of één van zijn 
Onderaannemers, alsook wanneer er een inbreuk wordt vastgesteld op 
de essentiële veiligheidseisen zoals uiteengezet in artikel 10. 
 
Wanneer de Hoofdaannemer de Overeenkomst beëindigt volgens de 
hierboven vermelde voorwaarden, dan kan hij de Werken laten 
uitvoeren door een derde en dit op kosten en risico van de in gebreke 
blijvende Onderaannemer, onverminderd zijn rechten op 
schadevergoeding voor de werkelijk geleden schade. 
 
14.4  Forfaitaire schadevergoeding 
Indien de Hoofdaannemer de Overeenkomst beëindigt wegens een 
contractuele tekortkoming van de Onderaannemer zoals vastgelegd in 
de artikels 13 en 14, heeft de Hoofdaannemer recht op een forfaitaire 
schadevergoeding van tien (10) % van de Prijs, onder voorbehoud van 
het recht op een hogere schadevergoeding mits het bewijs door de 
Hoofdaannemer van een omvangrijkere reële schade. De partijen 
erkennen en leggen vast dat de Onderaannemer alsdan, omwille van de 
omstandigheden die de eenzijdige verbreking rechtvaardigen, ernstig, 
definitief en onherroepelijk in gebreke wordt geacht om zijn 
verbintenissen uit de Overeenkomst na te komen. 
 
Vooraleer de Werken door een derde worden voortgezet, wordt het 
volgende nageleefd: 

• Partijen maken een tegensprekelijke staat van de reeds 
uitgevoerde Werken op en gaan over tot de schatting ervan op 
grond van de door de Onderaannemer voorgestelde prijzen en 
dit binnen vijf (5) werkdagen na het geschreven verzoek van 
één van de partijen. 

• De Hoofdaannemer moet aan de in gebreke blijvende 
Onderaannemer de Prijs mededelen, die door de derde geëist 
wordt voor de verdere uitvoering van de onafgewerkte 
Werken, zoals deze waren vastgesteld in de beëindigde 
Overeenkomst. De Onderaannemer is verplicht zijn eventuele 
bezwaren binnen vijf (5) werkdagen na deze mededeling 
kenbaar te maken.  

 
Artikel 15: Aansprakelijkheid en waarborgen 
15.1  Aansprakelijkheid 
Op de Onderaannemer rust een resultaatsverbintenis voor alle door 
hem aangegane verplichtingen. 
 
De Onderaannemer is aansprakelijk, en zal de Hoofdaannemer 
integraal vrijwaren, voor alle schade die voortvloeit uit of gerelateerd 
is aan de uitvoering van de Werken, zowel lichamelijke, materiële als 
immateriële schade, zowel contractuele als buitencontractuele schade, 
zowel rechtstreekse als onrechtstreekse schade, zowel voorzienbare als 
onvoorzienbare schade, zowel ten aanzien van derden als ten aanzien 
van de Hoofdaannemer, al dan niet veroorzaakt door toedoen van het 
Personeel, een (onder)aannemer, een leverancier en/of het materieel 
van de Onderaannemer. De Onderaannemer is eveneens aansprakelijk 

voor de schade veroorzaakt door de materialen in de Werken evenals 
voor de schade veroorzaakt door het materieel dat hij, zijn 
(onder)Onderaannemers of zijn aangestelden, gebruiken. Tevens staat 
de Onderaannemer in voor elke beschadiging van geulen, leidingen, 
kabels, draad- of buizennetten, riolen, en in het algemeen alle naburige 
installaties, zowel ondergronds als bovengronds. 
 
De Onderaannemer neemt tevens de aansprakelijkheid op zich die 
voortvloeit uit de artikelen 1792 en 2270 oud BW. Deze tienjarige 
termijn begint te lopen vanaf de definitieve oplevering, zoals bepaald 
in artikel 18.3.5., en in ieder geval niet vóór de aanvang van de termijn 
van diezelfde aansprakelijkheid van de Hoofdaannemer ten opzichte 
van de Opdrachtgever. De Onderaannemer vrijwaart de 
Hoofdaannemer integraal voor elke vordering of aanspraak van de 
Opdrachtgever of derden wegens gebreken in de Werken voor zolang 

als de Hoofdaannemer door de Opdrachtgever of derden kan worden 
aangesproken. 
 
De Onderaannemer is tevens aansprakelijk voor de aan hem te wijten 
verborgen gebreken in de door hem uitgevoerde Werken, dewelke de 
Werken aantasten alsmede voor de hieruit voortvloeiende 
gevolgschade. 
 
De Onderaannemer stelt alles in het werk om zo spoedig en zorgvuldig 
mogelijk de gevolgen van zijn fouten, gebreken, onvolkomenheden, 
misrekeningen, verzuim, onachtzaamheden, vertragingen en overige 
contractuele wanprestaties, recht te zetten, op zijn kosten en zijn risico. 
Dit zal geen aanleiding kunnen geven tot een verlenging van de 
uitvoeringstermijn, een verhoging van de Prijs of enige andere 
bijkomende vergoeding. 
 
De mogelijk goede afloop van rondgangen, tests, controles, keuringen 
e.d. noch het feit dat de Hoofdaannemer of een gelaste derde 
aanpassingen heeft gemaakt aan de Werken uitgevoerd door de 
Onderaannemer, doen enige afbreuk aan de aansprakelijkheid van de 
Onderaannemer. 
 
De Onderaannemer is zelf aansprakelijk voor hinder of schade door 
hem, zijn (onder)Onderaannemers en/of zijn aangestelden, 
rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt aan derden, waaronder ook 
de naburige eigendommen, en hij vrijwaart de Hoofdaannemer 
hiervoor integraal. De Onderaannemer neemt hierbij de 
aansprakelijkheid op zich die voortvloeit uit de artikelen 1382 tot en 
met 1386 oud BW. De Onderaannemer neemt hierbij ook integraal de 
foutloze aansprakelijkheid voor burenhinder op zich in de zin van artikel 
544 oud BW / artikel 3.101 BW. Hij is zelf aansprakelijk voor het 
verstoren van het evenwicht met de naburige eigendommen en zal zelf 
moeten instaan om dit evenwicht op zijn kosten en risico te herstellen 
en de eventuele vergoedingen hiervoor te betalen. 
 
15.2  Vrijwaring en tussenkomst in procedures 
De Onderaannemer vrijwaart tevens de Hoofdaannemer, de met de 
Hoofdaannemer verbonden vennootschappen zoals bepaald in artikel 
1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsmede 
hun respectievelijke bestuurders, vertegenwoordigers, aangestelden of 
uitvoeringsagenten, tegen elke vordering van derden naar aanleiding 
van schade veroorzaakt door de Onderaannemer, zijn Personeel of de 
zaken die de Onderaannemer onder zijn toezicht had, in uitvoering van 
de Overeenkomst. 
 
De Onderaannemer komt op eerste verzoek tussen in gerechtelijke en 
buitengerechtelijke procedures van, met of tegen de Hoofdaannemer 
wanneer de aansprakelijkheid van de Onderaannemer mogelijk in het 

gedrang zou kunnen zijn. Hij is verplicht de Hoofdaannemer schadeloos 
te stellen, te vrijwaren voor en te verdedigen tegen alle vorderingen, 
eisen, (procesrechtelijke) aanspraken, verliezen, kosten en uitgaven, 
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die door de Opdrachtgever of een derde worden gericht aan de 
Hoofdaannemer. 
 
Artikel 16: Verzekeringen 
De Onderaannemer verbindt zich ertoe, een 
arbeidsongevallenverzekering te onderschrijven ter dekking van al zijn 
Personeel. Deze verzekering bevat een afstand van verhaal tegen de 
Hoofdaannemer, diens vertegenwoordigers, aangestelden of 
Onderaannemers, de Opdrachtgever, diens vertegenwoordigers en 
aangestelden, architect en andere raadgevende en/of controlerende 
instanties. Indien er geen afstand van verhaal bedongen is, moet de 
Onderaannemer de Hoofdaannemer integraal vrijwaren voor alle 
aanspraken die zijn verzekeraar(s) zijn Personeel en hun 
rechthebbenden zouden doen gelden ten aanzien van de 
Hoofdaannemer.  

 
Alle voertuigen die de Onderaannemer gebruikt, zijn gedekt door een 
WAM-verzekering. De Onderaannemer onderschrijft eveneens een 
gepaste verzekering ter dekking van het materieel en materiaal dat hij 
op de Werf aanwendt. 
 
De Onderaannemer verbindt zich eveneens tot het aangaan van een 
verzekering B.A. uitbating, waarin zijn burgerlijke aansprakelijkheid 
gedekt wordt ten aanzien van derden, met inbegrip van de 
Hoofdaannemer en de Opdrachtgever en elke andere partij op de Werf 
aanwezig die als derde beschouwd wordt, evenals ter dekking van de 
schade veroorzaakt aan toevertrouwde goederen en burenhinder in de 
zin van artikel 544 oud BW / artikel 3.101 BW. Het bedrag van de 
dekking bedraagt minimaal € 2.500.000 per schadegeval materiële, 
lichamelijke en immateriële schade vermengd. De verzekering B.A. 
uitbating van de Onderaannemer zal steeds in eerste rang 
tussenkomen, zelfs wanneer het schadegeval eveneens verzekerd is in 
het kader van een A.B.R.-polis.  
De Onderaannemer aanvaardt deze uitbreiding van zijn gebruikelijke 
aansprakelijkheid. De Onderaannemer aanvaardt dat hij alle 
rechtstreeks en onrechtstreeks schade veroorzaakt door hem, zijn 
Personeel, zijn zaken en zijn Werken, dient te vergoeden. 
 
De premies, franchise en uitsluitingen betreffende verzekeringen te 
sluiten door de Onderaannemer, zijn inbegrepen in de Prijs en ten laste 
van de Onderaannemer.  
 
De polissen bevatten tevens een clausule waarbij de verzekeraar zich 
ertoe verbindt de Hoofdaannemer te verwittigen van iedere opzeg, 
schorsing, wijziging of vermindering van de verzekeringsdekkingen of in 
geval van wanbetaling door de Onderaannemer. De opzet, schorsing, 
wijziging of vermindering van de verzekeringsdekking zal in 
voorkomend geval ten vroegste vijftien (15) dagen na het verzenden 
van de verwittiging door de verzekeraar ingaan. 
 
De Onderaannemer levert op eerste verzoek van de Hoofdaannemer 
een attest af van toereikende dekking en van regelmatige betaling van 
de premies van zijn verzekeraar voor de diverse door hem 
onderschreven verzekeringen. Deze attesten vermelden de verzekerde 
bedragen en de toegepaste vrijstellingen.  
 
De Onderaannemer legt de bepalingen van huidig artikel op aan zijn 
eventuele (onder)Onderaannemers.  
 
In het geval de verzekering van de Hoofdaannemer en/of de 
Opdrachtgever zou tussenkomen in een schadegeval veroorzaakt door 
de Onderaannemer, of een van diens (onder)Onderaannemers, dan 
draagt de Onderaannemer zelf de last van alle vrijstellingen, eventuele 

uitsluitingen en ontoereikende dekking, meerpremies en 
premietoeslagen.  
 

In geval van faillissement, vereffening, ontbinding, of elke andere vorm 
van insolventie van de Onderaannemer, draagt de Onderaannemer aan 
de  Hoofdaannemer alle rechten over waarover hij beschikt ten 
opzichte van de verzekeraars. De Onderaannemer draagt er zorg voor 
dat een dergelijke overdracht van rechten opgenomen is in de polis. Het 
al dan niet bestaan van verzekeringsdekking voor schade of 
aansprakelijkheid ontheft de Onderaannemer niet van zijn 
aansprakelijkheid. 
 
De Onderaannemer zal de Hoofdaannemer vrijwaren tegen elke 
aansprakelijkheidsvordering, van welke aard en op welk tijdstip dan 
ook, in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst en 
uitgaande van de Opdrachtgever, rechtsopvolgers van de 
Opdrachtgever ten bijzondere of algemene titel, of andere derden. 
 

Het feit dat de Onderaannemer al dan niet verzekerd is, alsook de 
omvang van de dekking van deze verzekeringen, heeft geen enkele 
invloed op de aansprakelijkheid van de Onderaannemer ten opzichte 
van de Hoofdaannemer, de Opdrachtgever en derden. 
 
De door de Onderaannemer onderschreven polissen bevatten een 
clausule met afstand van verhaal t.o.v. de Hoofdaannemer en de met 
de Hoofdaannemer verbonden vennootschappen zoals bepaald in 
artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 
alsmede hun respectievelijke bestuurders, hun vertegenwoordigers, 
aangestelden of uitvoeringsagenten. 
 
Artikel 17: Overmacht 
Op straffe van verval moet de Onderaannemer elk feit of elke 
omstandigheid die hem eventueel kan ontheffen van zijn contractuele 
of wettelijke aansprakelijkheden of die ertoe kan leiden dat de 
Onderaannemer zijn verbintenissen tijdelijk of definitief niet kan 
uitvoeren of de uitvoering ervan kan opschorten, aan de 
Hoofdaannemer schriftelijk melden binnen de achtenveertig (48) uur 
vanaf het moment waarop het feit of de omstandigheid zich voordoet 
en de Onderaannemer er kennis van heeft of redelijkerwijze kennis van 
moest hebben. Deze termijn is een vervaltermijn. De kennisgeving dient 
vervolgens binnen de drie (3) kalenderdagen per aangetekend schrijven 
bevestigd te worden aan de Hoofdaannemer.  
 
Eventuele vorderingen of eisen op basis van zulke feiten of 
omstandigheden zijn slechts ontvankelijk en eisbaar voor zover die 
feiten of omstandigheden door de Opdrachtgever zijn erkend en 
aanvaard. 
 
Onder overmacht wordt in ieder geval nooit verstaan de volgende niet-
limitatieve gebeurtenissen:  

• het faillissement of kennelijk onvermogen van een 
Onderaannemer van de Onderaannemer,  

• een staking en lock-out bij de Onderaannemer, zijn 
Onderaannemers of zijn leveranciers. 

 
Artikel 18: Aanvaarding en oplevering der Werken 
18.1  Toepasselijke bepalingen 
De oplevering van de Werken zal plaatshebben volgens de 
voorwaarden en binnen de termijnen vastgesteld in de Overeenkomst 
tussen de Hoofdaannemer en de Opdrachtgever, of in het bijzonder 
bestek horend bij deze Overeenkomst. Indien de oplevering hierin niet 
geregeld wordt, of indien de bepalingen van dit artikel bijkomende en 
aanvullende voorwaarden en verplichtingen oplegt, zijn de bepalingen 
van dit artikel van toepassing op de oplevering van de Werken. 
 
18.2  Tijdstip van de opleveringen 
De voorlopige en definitieve oplevering van de Werken kunnen niet 
plaatsvinden vóór de voorlopige respectievelijk definitieve oplevering 
van het geheel der Werken op de Werf.  De voorlopige en definitieve 
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oplevering van de Werken hebben in principe tezamen plaats met de 
voorlopige respectievelijk definitieve oplevering van het geheel der 
Werken op de Werf, tenzij uitdrukkelijk anders werd bepaald. Op 
eenvoudig verzoek van de Hoofdaannemer is de Onderaannemer 
aanwezig op de activiteiten die betrekking hebben op de voorlopige en 
definitieve oplevering van het geheel der Werken op de Werf, en is deze 
aldaar rechtsgeldig vertegenwoordigd. 
 
De complete "as-built" dossiers en plannen zullen tijdig overhandigd 
worden door de Onderaannemer op eenvoudig verzoek van de 
Hoofdaannemer, opdat de voorlopige of definitieve oplevering 
doorgang kan vinden. 
 
18.3 Opleveringen 
18.3.1  

Met het oog op de voorlopige oplevering, of desgevallend de enige 
oplevering, reinigt de Onderaannemer de Werken en brengt ze in staat 
van oplevering.  
 
Indien hij nalaat dit te doen, zal de Hoofdaannemer hem per 
aangetekende brief aanmanen daartoe over te gaan. Indien aan deze 
ingebrekestelling binnen vijf (5) kalenderdagen geen passend gevolg 
wordt gegeven, is de Hoofdaannemer gerechtigd de Werken te reinigen 
en in staat van oplevering te brengen, op kosten en risico van de 
Onderaannemer. Deze kosten zullen aan de Onderaannemer in 
rekening gebracht worden tegen het tarief van de facturatie van de 
lonen in regie. 
 
18.3.2  
Op schriftelijke vraag van de Hoofdaannemer gaat de Onderaannemer 
op eigen kosten over tot het uitvoeren van de door de Hoofdaannemer 
of de Opdrachtgever vereiste proeven. Indien hij nalaat deze te doen 
binnen vijf (5) werkdagen na hiertoe door de Hoofdaannemer 
schriftelijk uitgenodigd te zijn, is de Hoofdaannemer zonder verdere 
ingebrekestelling gemachtigd de proeven te doen op kosten en risico 
van de Onderaannemer. 
 
18.3.3  
Wanneer bij de enige voorziene oplevering of bij de voorlopige 
oplevering van de Werken van de hoofdopdracht geen opmerkingen 
werden gemaakt in verband met de Werken van de Onderaannemer, 
worden deze Werken geacht voorlopig of in geval van enige voorziene 
oplevering, definitief, te zijn opgeleverd. 
 
Wanneer de Werken van de hoofdopdracht aan een dubbele oplevering 
onderworpen zijn, brengt de definitieve oplevering van de 
hoofdopdracht de definitieve oplevering van de Werken met zich mee, 
op voorwaarde dat de Onderaannemer gevolg geeft aan de 
opmerkingen die eventueel worden geformuleerd in verband met de 
Werken. 
 
18.3.4  
Worden er bij de voorlopige oplevering der Werken opmerkingen 
m.b.t. de uitgevoerde Werken gemaakt, dan verbindt de 
Onderaannemer zich ertoe onverwijld alle Werken uit te voeren die 
nodig zijn om deze opmerkingen te verhelpen en om de Werken in staat 
van definitieve oplevering te brengen en te handhaven. 
 
Indien de Onderaannemer binnen een termijn van vijf (5) 
kalenderdagen, na een ingebrekestelling daartoe bij aangetekend 
schrijven, de Werken niet uitvoert om aan de opmerkingen tegemoet 
te komen, dan heeft de Hoofdaannemer van rechtswege het recht om 
die Werken zelf of door een derde te laten uitvoeren, evenwel op 

kosten en risico van de Onderaannemer. 
 

Het beroep op de maatregel vermeld in voorgaand lid, houdt een 
contractuele tekortkoming in hoofde van de Onderaannemer in de zin 
van artikel 13.1. van de Overeenkomst in. Deze tekortkoming wordt, 
behoudens tegenbewijs, vermoed een contractuele tekortkoming in 
hoofde van de Onderaannemer te zijn.  
 
De Onderaannemer onderwerpt zich, wat de oplevering der Werken 
aangaat, geheel aan de beschikkingen die getroffen werden, of zullen 
worden, tussen de Hoofdaannemer of de Opdrachtgever. 
 
18.3.5  
De waarborgperiode voor verborgen gebreken bedraagt tien (10) jaar 
vanaf de definitieve oplevering, tenzij anders bepaald in de 
Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Hoofdaannemer of in 
het bijzonder of algemeen bestek, en kan in ieder geval nooit een 

aanvang nemen vóór de aanvangstermijn van de tienjarige termijn van 
aansprakelijkheid voor verborgen gebreken van de Hoofdaannemer ten 
opzichte van de Opdrachtgever. 
 
18.3.6  
Wanneer de enige of voorlopige oplevering, al naargelang het geval, 
niet onmiddellijk na de voltooiing van de Werken kan plaatshebben, zal 
er een tegensprekelijke staat van bevinding worden opgemaakt tussen 
de Hoofdaannemer en de Onderaannemer. Het opstellen van deze 
staat geldt niet als enige of als voorlopige oplevering. 
 
18.3.7  
De Werken worden nooit stilzwijgend opgeleverd. Er wordt tussen 
partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat noch het in bezit nemen van 
de Werken, noch het in gebruik nemen, noch het uitblijven van klachten 
gedurende een bepaalde termijn, noch de gehele betaling van de 
Werken, kunnen worden ingeroepen als stilzwijgende oplevering. 
 
Artikel 19: Geheimhouding en Publiciteit 
De uitwisseling van inlichtingen of gegevens, met inbegrip van, doch 
niet gelimiteerd tot plannen, schema’s, briefwisseling en documenten 
die betrekking hebben op het voorwerp van de Overeenkomst, of op de 
uitvoering ervan, wordt als vertrouwelijk beschouwd, ongeacht of deze 
mededeling mondeling of op een andere wijze geschiedt. Partijen zullen 
deze slechts voor de uitvoering van hun contractuele verplichtingen 
kunnen gebruiken. 
 
Het is de Onderaannemer uitdrukkelijk verboden om deze gegevens of 
documenten aan derden over te maken of een kopie hiervan te maken, 
ook niet op een digitale wijze, tenzij dit strikt noodzakelijk is voor de 
uitvoering van de Overeenkomst en slechts na uitdrukkelijke, 
schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Hoofdaannemer en 
de Opdrachtgever. 
 
Indien de Overeenkomst beëindigd wordt, op welke wijze of om welke 
reden ook, zullen alle documenten die vertrouwelijke informatie of 
gegevens bevatten, alsook alle plannen en schema’s, met inbegrip van 
alle door de bestemmeling gemaakte kopieën van deze documenten, 
aan de Hoofdaannemer worden terugbezorgd.  
 
Publiciteitspanelen of reclameborden van de Onderaannemer mogen 
slechts op de Werf geplaatst worden na voorafgaande en schriftelijke 
goedkeuring door de Hoofdaannemer en de Opdrachtgever en volgens 
de voorschriften van het bestek. 
 
Artikel 20: Opschortende voorwaarde 
Deze Overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud en onder de 
opschortende voorwaarde van de aanvaarding door de Opdrachtgever  

van de Onderaannemer, de voorgestelde materialen, technische fiches 
en tekeningen, stabiliteitsstudies, uitvoeringsmethoden… voor de 
Werken. Niet-goedkeuring of niet-aanvaarding kan in geen enkel geval 
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aanleiding geven tot enige schadevergoeding vanwege de 
Hoofdaannemer aan de Onderaannemer. 
 
Artikel 21: Betwistingen, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
21.1  Toepasselijk recht 
De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht, 
met uitsluiting van de bepalingen van internationaal-privaatrechtelijke 
aard of andere regels die het recht van een andere jurisdictie buiten 
België van toepassing verklaren. 
 
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaand hiervan is afgeweken, 
zijn buitenlandse wetgeving en het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) 
niet op de Overeenkomst van toepassing. 
 
Elke verwijzing naar wetgeving is louter indicatief. Men dient ten allen 

tijde de meest recentste wetgeving toe te passen. 
 
21.2. Bevoegde rechtbank 
Enige en alle geschillen in verband met het sluiten, de geldigheid, de 
interpretatie en/of de uitvoering van de Overeenkomst zullen 
onderworpen zijn aan de exclusieve rechtsmacht en bevoegdheid van 
de hoven en rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling 
Antwerpen. 
 
21.3. Betwistingen 
Indien de Hoofdaannemer door de Opdrachtgever of derden wordt 
aangesproken voor zaken die verband kunnen houden met de Werken 
uitgevoerd door de Onderaannemer, zal de Onderaannemer op eerste 
verzoek van de Hoofdaannemer als partij vrijwillig tussenkomen in dit 
geschil, ongeacht dit geschil aanhangig is voor een rechtbank, een 
arbitragecommissie of voor de Verzoeningscommissie Bouw, en dit 
zelfs indien reeds een procedure tussen de Hoofdaannemer en de 
Onderaannemer loopt. 
 
Op zijn beurt aanvaardt de Onderaannemer de inhoud van huidig 
artikel in te lassen in de contracten die hij met het oog op de uitvoering 
van de Overeenkomst afsluit met zijn eventuele toeleveranciers en 
Onderaannemers. 
 
Artikel 22: Algemene bepalingen 
22.1. Overdracht van de Overeenkomst 
Het is de Onderaannemer verboden om de rechten en verplichtingen 
die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeien, geheel of gedeeltelijk 
aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Hoofdaannemer.  
 
22.2. Onwettigheid, ongeldigheid, nietigheid of 
onuitvoerbaarheid van een bepaling 
Indien één of meer bepalingen van de van toepassing zijnde 
voorwaarden, om welke redenen dan ook, onwettig, ongeldig, nietig of 
onuitvoerbaar wordt verklaard, geheel of gedeeltelijk, zal deze 
onwettigheid, ongeldigheid, nietigheid of onuitvoerbaarheid zich niet 
uitbreiden tot de overige voorwaarden. In voorkomend geval, zullen de 
Partijen naar best vermogen en te goeder trouw onderhandelen om 
deze bepaling te vervangen door een wettige, geldige, niet nietige en 
uitvoerbare bepaling met een gelijkaardige economische uitwerking. 
 
Artikel 23. Bescherming persoonsgegevens 
Partijen verbinden zich ertoe om de toepasselijke wetgeving over 
gegevensbescherming na te leven, met name de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) 2016/679 en ervoor te 
zorgen dat ook hun personeel en onderaannemers deze wetgeving 
respecteren. 

 
Beide Partijen verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die ze 
van elkaar ontvangen met het oog op de uitvoering van de 

overeenkomst, het leveranciersbeheer, de boekhouding, eventuele 
betwistingen en directe marketingactiviteiten.  
 
De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het 
vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het 
gerechtvaardigd belang.  
 
Beide Partijen hebben passende maatregelen genomen om de privacy 
en beveiliging van de persoonlijke data te garanderen. Beide Partijen 
geven deze persoonsgegevens enkel door aan verwerkers, ontvangers 
en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde 
doeleinden voor de verwerking.  
 
Beide Partijen dragen de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de 
persoonsgegevens die ze aan elkaar bezorgen, garanderen over 

voldoende rechtsgrond te beschikken om de persoonsgegevens door te 
geven en verbinden zich ertoe de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de betrokkenen van 
wie de persoonsgegevens zijn overgemaakt, evenals met betrekking tot 
alle mogelijke persoonsgegevens die Partijen van elkaars medewerkers 
zouden ontvangen.  
 
De Onderaannemer verbindt zich ertoe om deze informatie over de 
verwerking te bezorgen aan de betrokkenen inclusief verwijzing naar 
de Data Protection Notice. 
 
De Onderaannemer bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over 
de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de 
inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. Voor meer informatie: 
raadpleeg de Privacy Policy op onze website.  
 


