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Algemene Voorwaarden Onderaanneming 

5/07/2023 
 
Definities 
In deze Algemene Voorwaarden Onderaanneming, hebben de 
hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen de volgende 
betekenis: 
 

• Bestelbon/PO: het document dat uitgaat van de 
Hoofdaannemer waarin de (bijzondere) voorwaarden 
vervat zijn van de bestelling van de Diensten alsook de 
prijzen voor die Diensten; 

• Contractuele Documenten: de documenten zoals bepaald 
in artikel 1.1 van deze Algemene Voorwaarden 
Onderaanneming, die de Overeenkomst tussen de Partijen 
beheersen; 

• Dagrapport/Weekrapport: werkbon(nen), document(en)  
dat de verrichte prestaties, uren en/of gebruikte 
materialen van een bepaalde dag/periode opsomt en dat 
als basis dient voor de facturatie van de gepresteerde 
dienstverlening; 

• Diensten/Werken: de Diensten of Werken die de 
Onderaannemer voor de Hoofdaannemer verricht; 

• Hoofdaannemer: Aertssen Kranen; 

• Opdrachtgever: de Klant van de Hoofdaannemer, de Partij 
ten behoeve waarvan de Hoofdaannemer de 
Onderaannemer inschakelt;  

• Onderaannemer: de gespecialiseerde dienstverlener die 
de Diensten/Werken uitvoert; 

• Overeenkomst: het geheel van Contractuele Documenten 
tussen Partijen waarin de aard, duur, Prijs en details van de 
onderaanneming zijn vastgelegd; 

• Partij: de Hoofdaannemer of de Onderaannemer;  

• Partijen: de Hoofdaannemer en de Onderaannemer 
gezamenlijk;   

• Werf: de plaats of de plaatsen waar de Onderaannemer 
Werken uitvoert, gespecifieerd door de Hoofdaannemer; 

• Raamovereenkomst: de Overeenkomst, die eventueel 
tussen Partijen is afgesloten en waarin de algemene 
krijtlijnen van de samenwerking wordt uiteengezet. 

 
Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
Onderaanneming 
1.1 Toepasselijkheid 
Deze Algemene Voorwaarden Onderaanneming zijn steeds van 
toepassing op de gespecialiseerde Diensten.  
 
Deze Algemene Voorwaarden Onderaanneming maken een 
Contractueel Document uit en zijn aldus van toepassing op de 
totstandkoming, de inhoud, de uitvoering en de beëindiging van 
de Overeenkomst tussen de Partijen, alsmede alle overige 
rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen de 
Hoofdaannemer en de Onderaannemer met betrekking tot het 
voorwerp van de Overeenkomst.  
 
De Bestelbon en/of de PO en bij gebreke daaraan de eventuele 
Raamovereenkomst, ma(a)k(t)en samen met de Algemene 
Voorwaarden Onderaanneming het geheel uit van de 
Overeenkomst tussen de Hoofdaannemer en de 
Onderaannemer. 
 
Behoudens afwijkende of aanvullende bepalingen die schriftelijk 
door beide Partijen zijn aanvaard, wordt de relatie tussen de 

Hoofdaannemer en de Onderaannemer beheerst door de 
volgende Contractuele Documenten: 

• De Bestelbon/PO met bijlagen; 
• De Raamovereenkomst (indien van toepassing); 
• De Algemene Voorwaarden Onderaanneming. 

 
De Contractuele Documenten worden in de bovenstaande 
opsomming hiërarchisch weergegeven in volgorde van voorrang, 
waarbij de eerst vermelde Contractuele Documenten voorrang 
kennen op de later vermelde Contractuele Documenten. De 

Contractuele Documenten worden in functie van elkaar 
geïnterpreteerd.  
 
1.2 Verweermiddelen 
Het niet uitoefenen door de Hoofdaannemer van enig recht of 
verweermiddel dat hem in deze Algemene Voorwaarden 
Onderaanneming wordt verleend zal nooit kunnen worden 
geïnterpreteerd als een verzaking aan dit recht of 
verweermiddel. 
 
1.3 Afwijkende afspraken 
Van deze Algemene Voorwaarden Onderaanneming kan slechts 
worden afgeweken als en voor zover zulks uitdrukkelijk en 
schriftelijk tussen de Partijen is overeengekomen.  
 
1.4 Andersluidende Voorwaarden 
Door de aanvaarding van de Bestelbon gaat de Onderaannemer 
ook akkoord met de toepassing van deze Algemene 
Voorwaarden Onderaanneming. 
 
Aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden 
Onderaanneming impliceert tevens dat de Onderaannemer 
verzaakt aan de toepassing van zijn eigen voorwaarden. 
 
Indien de Onderaannemer toch opmerkingen op Algemene 
Voorwaarden Onderaanneming zou hebben of andere 
voorwaarden overmaakt, dan wordt dit als volgt geregeld: 
 

• Indien dit gebeurt op het ogenblik van de aanvaarding van 
de Overeenkomst of net voor de aanvang van de 
werkzaamheden, dan worden deze opmerkingen of andere 
voorwaarden NIET in aanmerking genomen. 
In voorkomend geval kan er immers geen sprake zijn van 
effectieve kennisname en aanvaarding van de 
opmerkingen of van de andere algemene voorwaarden. De 
Overeenkomst komt zodoende tot stand met de Algemene 
Voorwaarden Onderaanneming zoals gevoegd bij de 

Offerte. 
 
• Indien de opmerkingen of andere voorwaarden worden 

overgemaakt vóór de aanvaarding van de Offerte, dan zal 
hierop zo snel mogelijk schriftelijk gereageerd worden.  
Partijen verbinden zich ertoe binnen een redelijke termijn, 
die rekening houdt met de (tijdigheid van de) levering, het 
nodige te doen om te goeder trouw overeenstemming te 
bereiken over de elementen die ter discussie zouden staan. 
 
In voorkomend geval komt de Overeenkomst tot stand 
ofwel in overeenstemming met de tussen Partijen 
onderhandelde voorwaarden ofwel zonder toepassing van 
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de door de Onderaannemer geformuleerde opmerkingen 
dan wel de onverenigbare bedingen van de twee algemene 
voorwaarden. 
 

Artikel 2. Documenten te leveren door de Onderaannemer  
De Onderaannemer bezorgt vóór de aanvang van de uitvoering 
van de Werken een rechtsgeldig ondertekend exemplaar van de 
Bestelbon en haar bijlagen, alsook persoonlijke 
ontvangstbewijzen Limosa (L-1)/algemeen 
ontvangstbewijs/detacheringsformulier (A1) in geval van een 
niet-Belgische onderneming /werknemer en 
identiteitsdocumenten. 
 
Bijkomend op aanvraag bezorgt de Onderaannemer: 

• Kopie erkenning; 

• Lijst van personeel en materieel dat gebruikt wordt voor de 
uitvoering van de Werken; 

• Alle keuringsattesten van de werktuigen inclusief de CE-
keuring; 

• Detailplanning van de Werken, opgesteld in samenwerking 
met de verantwoordelijke van de Hoofdaannemer; 

• Veiligheidsdocumenten (intentieverklaring Opdrachtgever, 
aanmeldingsdocumenten Opdrachtgever, risicoanalyse, 
VCA-attest, VGM, veiligheidspaspoort),…; 

• Attest BA-verzekering en arbeidsongevallenverzekering; 

• Certificaat van toepassing zijnde opleidingen (bv 
kraanmachinist, hoogtewerker, …). 

 
Het is de plicht van de Onderaannemer om op eigen initiatief de 
Hoofdaannemer deze gegevens te verschaffen. Er rust geen 
enkele verplichting of aansprakelijkheid op de Hoofdaannemer 
om deze gegevens te bekomen. 
 
Indien de Onderaannemer de gevraagde documenten niet 
binnen de acht (8) kalenderdagen na daartoe verzocht te zijn 
door de Hoofdaannemer overmaakt, zal de Onderaannemer 
gehouden zijn, zonder ingebrekestelling en enkel door het niet-
overhandigen van alle in dit artikel vermelde documenten, tot 
het betalen aan de Hoofdaannemer van een niet-
terugvorderbare vergoeding van € 200, per kalenderdag en per 
document dat niet overhandigd werd aan de Hoofdaannemer. 
De Hoofdaannemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om 
deze vergoeding in mindering te brengen van de facturen van de 
Onderaannemer. Deze schadevergoeding doet geen afbreuk aan 
het recht van de Hoofdaannemer op een hogere 
schadevergoeding indien zijn werkelijk hierdoor geleden schade 
bovenstaande vergoeding overstijgt. 
 
Artikel 3. Prijs 
3.1  De Prijs wordt opgegeven in de Bestelbon of in de 
Raamovereenkomst, indien van toepassing. Deze prijzen blijven 
in principe ook geldig bij een wijziging van de hoeveelheden.  
 
3.2.  Van de Prijs zoals weergegeven in de Bestelbon of in 
de Raamovereenkomst kan niet afgeweken worden, welke ook 
de uitgaven zijn om de Werken behoorlijk uit te voeren. 
 
Zo zijn in de Prijs inbegrepen, waarbij dit een niet-limitatieve 
opsomming vormt: 

• alle studies noodzakelijk voor een goede uitvoering van de 
Werken, waaronder (niet-limitatief) het opstellen van een 
hijsplan en de controle van de ondergrond; 

• het voldoen aan alle formaliteiten en procedures om te 
voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
inzonderheid zonder limitatief te zijn de wet- en 
regelgeving inzake milieu, bodem, inclusief de aflevering 
van een bodembeheerrapport;  

• de arbeidsreglementering en fiscaliteit; 

• alle aanvragen van inlichtingen over kabels en leidingen 
(inclusief KLIP/KLIM); 

• alle materiaal en materieel; 

• alle personeelskosten, inclusief over-, weekend- en 
ploegwerk indien dit noodzakelijk zou blijken om de 
Werken binnen de uitvoeringstermijn uit te voeren; 

• alle verplaatsingen van en naar de Werf van personeel, 
materiaal en materieel; 

• algemene Werfkosten, hieronder inbegrepen de eigen 
Werfinrichting en veiligheidsvoorzieningen van de 
Onderaannemer; 

• het bijwonen van alle Werfvergaderingen volgens aanvraag 
van de Hoofdaannemer; 

• het bijwonen van de coördinatievergaderingen veiligheid 
en gezondheid volgens aanvraag van de Hoofdaannemer; 

• alle Werken teneinde de oplevering der Werken te 
bekomen t.a.v. de Opdrachtgever, alsook alle Werken 
welke noodzakelijk zijn voor het volledig in orde brengen 
van de Werken tot algehele voldoening van de 
Hoofdaannemer of van de Opdrachtgever, ten opzichte van 
dewelke(n) de Onderaannemer zich in de plaats stelt van 
de Hoofdaannemer; 

• alle maatregelen en voorzieningen zodat voldaan wordt 
aan de bepalingen van het Veiligheids- en Gezondheidsplan 
van de Veiligheidscoördinator, en de veiligheidseisen van 
de Hoofdaannemer en van de Opdrachtgever; 

• alle retributies en taksen. 
 
De Onderaannemer verklaart dat hij zichzelf aanziet als volledig 
ingelicht omtrent alle bijzonderheden van de Werf en de uit te 
voeren Werken. Weerverletdagen zullen geen aanleiding geven 
tot enige meerprijs. 
 
Een afwijking van de overeengekomen Prijs kan slechts bewezen 
worden middels een uitdrukkelijk en bijzonder geschrift, 
ondertekend door een behoorlijk gemachtigde persoon namens 
de Hoofdaannemer. 
 
3.3  Meerwerken, minderwerken of wijzigingen worden 
geregeld zoals vermeld in artikel 6 van de Algemene 
Voorwaarden. 
 
Artikel 4. Factuurverplichtingen van de Onderaannemer, 
Dagrapporten en eindafrekening 
4.1  De Onderaannemer kan uitsluitend worden betaald 
op voorlegging van facturen die aan alle wettelijke en 
reglementaire bepalingen voldoen. 
 
De facturen worden gezonden in overeenstemming met de 
vordering van de uitvoering van de Werken. 
 
Volgende richtlijnen inzake facturen en creditnota’s dienen te 
worden gevolgd aanvullend op de wettelijk verplichte 
vermeldingen: 

• Verzending per mail (ook meerdere PDF facturen) naar 
mailadres: invoice@aertssen.be; 

• Andere formaten dan PDF worden niet aanvaard; 
• 1 PDF bestand = 1 factuur.  

• Bijlagen bij facturen moeten worden opgenomen in 
hetzelfde PDF bestand als de factuur; 

• De facturen voldoen aan de voorwaarden opgenomen in 
artikel 5; 

• Geen dubbele aanlevering elektronische factuur of 
papieren versie-elektronische aanlevering; 

• Indien de facturen niet correct zijn of niet conform 
voormelde richtlijnen en wettelijke voorwaarden niet 
worden gevolgd, worden ze niet opgenomen in onze 
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boekhouding. Dit proces verloopt automatisch, waardoor 
uw factuur als niet verzonden wordt beschouwd. 

 
4.2  Elke facturatie zal geschieden op basis van 
Dagrapporten en/of Weekrapport(en), het e.e.a. afhankelijk van 
de afspraken, die door de Onderaannemer ingevuld worden en 
ondertekend worden door de Hoofdaannemer. Deze 
ondertekening  houdt geen aanvaarding in van de uitgevoerde 
Werken. Indien de Onderaannemer de uitvoering van Werken 
wil factureren overeenkomstig eenheidsprijzen die niet zijn 
opgenomen of voorzien in de Contractuele Documenten, dient 
de factuur vergezeld te zijn van een Dagrapport ondertekend 
door de door de Hoofdaannemer  aangestelde 
projectleider/contactpersoon waarin een door de 
Onderaannemer voorgelegde schriftelijke verantwoording ter 
staving van de voorgestelde eenheidsprijzen en bedragen 
opgenomen is. 
 
4.3 Door zijn factuur in te dienen, verzaakt de Onderaannemer 
aan enige andere vordering ten aanzien van de Hoofdaannemer 
met betrekking tot de gefactureerde Werken, behoudens de 
vrijgave van de waarborg. 
 
Indien de Hoofdaannemer niet akkoord gaat met de factuur 
opgesteld door de Onderaannemer, worden de redenen hiervan 
kenbaar gemaakt binnen de dertig (30) werkdagen aan de 
Onderaannemer. Deze dient binnen de vijftien (15) werkdagen 
zijn tegenvoorstel in te dienen.  
 
Artikel 5. Factuurvoorwaarden 
Facturen kunnen enkel worden aanvaard mits vermelding van: 

• de naam van het project; 

• de referentie; 

• kopie van de Dag- en/of Weekrapporten; 

• het PO-nummer; 
• het personeel dat ingezet is en de gepresteerde uren;  

• het geleverde materiaal en;  

• een geldig attest sociale en fiscale schulden van de 
Onderaannemer en zijn eventuele Onderaannemers.  

 
5.1 Opstellen facturatie- onjuiste factuur  
Indien de factuur niet voldoet aan één van bovenstaande 
vereisten en/of de Dag- en/of Weekrapporten zijn niet 
afgetekend en/of pauzes/werkonderbrekingen zijn niet correct 
verwerkt (bijv. aangerekend aan de Hoofdaannemer), de 
tarieven of de minimum uren inzet zijn niet in conformiteit met 
de Bestelbon/PO, dan wordt de factuur niet aanvaard en wordt 
de betaling opgeschort totdat aan alle factuur vereisten voldaan 
is en/of de Dag- en/of Weekrapporten en/of facturen 
gecorrigeerd zijn.  
 
Zo nodig bezorgt de Onderaannemer de Hoofdaannemer een 
creditnota en een nieuwe factuur. 
 
De inzet van bijkomend materieel en eventuele extra Diensten 
worden met afzonderlijke facturen gefactureerd. 
 
5.2 Betalingsvoorwaarden 
De facturen, die voldoen aan bovenvermelde voorwaarden, zijn 
betaalbaar zestig (60) dagen na factuurdatum.  
 
5.3 Interesten en schuldvergelijking 
Bij laattijdige betaling is de Hoofdaannemer enkel 
verwijlinteresten verschuldigd berekend vanaf de vijftiende 

kalenderdag na ontvangst van de aangetekende 
ingebrekestelling door de Onderaannemer om over te gaan tot 
betaling. Deze verwijlinteresten worden berekend aan de 
wettelijke interestvoet zoals bepaald door de wet van 2 augustus 

2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij 
handelstransacties. 
Alle betalingen of afkortingen door de Hoofdaannemer worden 
eerst aangerekend op de hoofdsom, en pas nadien op de 
interesten en kosten, waarbij de Partijen uitdrukkelijk afwijken 
van artikel 5.210 van het BW. 
 
Het is de Hoofdaannemer steeds toegestaan om de facturen van 
de Onderaannemer te compenseren met alle vorderingen die de 
Hoofdaannemer zou hebben op de Onderaannemer, ongeacht 
de oorzaak van deze vordering, zelfs indien deze vorderingen van 
de Hoofdaannemer niet zeker, vaststaand en opeisbaar zijn, 
waarbij de Partijen uitdrukkelijk afwijken van artikel 5.255 BW. 
Wanneer beide vorderingen heen en weer opeisbaar worden, 
vindt de compensatie op dat ogenblik onmiddellijk, automatisch 
en van rechtswege plaats, zelfs indien de bedragen verschuldigd 
door de Onderaannemer aan de Hoofdaannemer onzeker, 
betwist of niet-vaststaand zijn.  
 
5.4  Betaling houdt geen goedkeuring van de 
gefactureerde prestaties in 
De betaling van een factuur houdt geen enkele goedkeuring in 
van de gefactureerde prestaties, de leveringen of algemeen de 
Werken uitgevoerd door de Onderaannemer, noch van de 
aangerekende hoeveelheden. Deze betalingen worden als 
voorschotten gezien en komen in mindering op de 
eindafrekening. Zij verminderen geenszins de aansprakelijkheid 
van de Onderaannemer. 
 
5.5  Inhoudingen en opschortingen 
Fouten of gebreken, vergetelheden, laattijdigheid, 
beschadigingen aan andere Werken, schending van wettelijke, 
reglementaire of conventionele bepalingen (in de ruimste zin 
van het woord) e.d. kunnen aanleiding geven tot het voorlopig 
geheel of gedeeltelijk inhouden van aan de Onderaannemer 
verschuldigde bedragen en dit tot de vastgestelde 
tekortkomingen volgens de regels van de kunst en goed 
vakmanschap werden hersteld.  
 
De Hoofdaannemer behoudt zich bijgevolg het recht voor om te 
allen tijde gerechtvaardigde klachten te formuleren en de 
betaling afhankelijk te stellen van de aan de klacht gegeven 
gevolgen. Geen gevolg kunnen of willen geven aan zulke 
klachten binnen een termijn van vijf (5) kalenderdagen na 
melding van de klachten kan tevens aanleiding geven tot 
definitieve inhouding op de vorderingsstaat en facturatie, of tot 
verrekening bij de eindafrekening. 

 
Alle boetes, kosten en overige vergoedingen welke door de 
Opdrachtgever en/of een andere derde Partij (inclusief fiscus en 
RSZ) t.a.v. de Hoofdaannemer worden toegepast ingevolge 
Diensten uitgevoerd door de Onderaannemer, worden in 
mindering gebracht bij de betaling aan de Onderaannemer of 
worden door hem, op eerste verzoek, betaald.  
 
Indien de Hoofdaannemer niet volledig is betaald door de 
Opdrachtgever, mede ten gevolge van een fout/tekortkoming (in 
de ruimste zin van het woord) welke om de een of andere reden 
toerekenbaar is aan de Onderaannemer, is de Hoofdaannemer 
gerechtigd betalingen aan de Onderaannemer op te schorten 
totdat en in zoverre hij door de Opdrachtgever volledig is 
betaald. 
 
5.6  Geen stilzwijgende aanvaarding van facturen  
In geen geval kunnen facturen stilzwijgend door de 
Hoofdaannemer worden aanvaard. 
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Artikel 6. Wijzigingen, meerwerken en minderwerken  
6.1  Minderwerken 
Bij toepassing van artikel 1794 oud BW mag de Hoofdaannemer 
te allen tijde, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de 
Opdrachtgever, architect of anderen, Werken geheel of 
gedeeltelijk annuleren, zonder opgave van reden. De 
Onderaannemer zal enkel recht hebben op vergoeding van de 
uitgevoerde Werken, met uitsluiting van aanpassing van de Prijs 
of schadevergoeding voor winstderving.  
 
6.2 Meerwerken of wijzigingen bevolen door de 
Hoofdaannemer 
De Hoofdaannemer mag te allen tijde, hetzij op eigen initiatief, 
hetzij op verzoek van de Opdrachtgever of anderen, wijzigingen 
aanbrengen aan de Diensten en schriftelijk meerwerken 
bestellen.  
 
Wijzigingen aan de Diensten en/of meerwerken brengen geen 
verlenging van de uitvoeringstermijn, aanpassing van de Prijs of 
schadevergoeding met zich mee, dan mits het schriftelijk 
akkoord van de Hoofdaannemer voorafgaand aan de uitvoering 
van de wijzigingen. 
 
Indien de Onderaannemer gerechtigd is op een vergoeding van 
deze wijzigingen en/of meerwerken of een aanpassing van de 
Prijs, wordt deze vergoeding of aanpassing bepaald aan de hand 
van de prijzen zoals opgenomen in de 
Bestelbon/Raamovereenkomst. Indien er geen prijzen zijn 
opgenomen of bij ontstentenis van een prijs voor dergelijke 
Werken, zal in overleg tussen Partijen een nieuwe prijs bepaald 
worden voorafgaandelijk aan de uitvoering van de wijzigingen of 
meerwerken. Bij gebrek hieraan worden de prijzen eenzijdig 
vastgesteld door de Hoofdaannemer, zonder afbreuk te doen 
aan de rechten van Partijen. 
 
In geen geval kan een gebeurlijke betwisting nopens de toe te 
passen nieuwe Prijs worden ingeroepen ter rechtvaardiging van 
een weigering van de Onderaannemer om de Werken of 
meerwerken in kwestie aan te vatten of verder te zetten. 
 
6.3 Meerwerken of wijzigingen op verzoek van de 
Onderaannemer 
De Onderaannemer is steeds gerechtigd om wijzigingen en/of 
meerwerken voor te stellen, doch mag geen wijzigingen en/of 
meerwerken uitvoeren zonder het voorafgaand schriftelijk 
akkoord van de Hoofdaannemer.  
 

Wijzigingen en/of meerwerken die zijn uitgevoerd zonder 
voorafgaand schriftelijk akkoord van de Hoofdaannemer, 
kunnen in geen geval aanleiding geven tot een verlenging van de 
uitvoeringstermijn of tot een vermeerdering van de Prijs of tot 
enige andere vergoeding ten gunste van de Onderaannemer, en 
worden geacht te zijn uitgevoerd in het voordeel van de 
Hoofdaannemer en reeds inbegrepen in de Prijs.  
 
De Onderaannemer heeft uitsluitend recht op een aanpassing 
van de Prijs of de uitvoeringstermijn, indien en voor zover deze 
toegekend zijn door de Opdrachtgever. 
 
6.4  Werken in regie 
De Hoofdaannemer behoudt zich het recht voor om de 
Onderaannemer in uitzonderlijke gevallen opdracht te geven tot 
het uitvoeren van Werken in regie. Deze Werken moeten het 
voorwerp uitmaken van een voorafgaandelijk schriftelijk 
akkoord over de regietarieven.  
De Onderaannemer stelt een Dagrapport voor de Werken in 
regie op, waarvan het model voorafgaandelijk aanvaard werd 
door de aangestelde van de Hoofdaannemer.  

Dit Dagrapport vermeldt: 
• de datum van de tussenkomst; 

• de aard en de plaats van de gerealiseerde Diensten; 

• een detail van de gepresteerde uren en de geleverde 
materialen of uitrusting; 

• de totale prijs voor elke post in toepassing van de 
overeengekomen uurtarieven en eenheidsprijzen. 

 
De Onderaannemer bezorgt dit Dagrapport dagelijks in 
tweevoud aan de aangestelde van de Hoofdaannemer, voor 
goedkeuring. Een goedgekeurd, doch desgevallend 
gecorrigeerd, exemplaar wordt terug bezorgd aan de 
Onderaannemer, die dit voegt aan zijn factuur. De 
Onderaannemer kan uitsluitend een vergoeding krijgen voor 
prestaties waarvan het Dagrapport werd goedgekeurd. 
Dergelijke goedkeuring houdt geen enkele aanvaarding of 
goedkeuring van de betrokken Werken in. 
 
Artikel 7. Aanvang van de Werken, uitvoeringstermijn, 
planning en laattijdige uitvoering 
7.1  Aanvang van de Werken 
De Onderaannemer zal tijdig aan de Hoofdaannemer melden 
over welke informatie hij nog dient te beschikken om de 
Diensten volgens de planning te kunnen aanvatten.  
 
Indien de Hoofdaannemer niet bij machte is om de Werf op de 
voorziene datum ter beschikking te stellen van de 
Onderaannemer zal aan deze laatste een evenredige 
termijnverlenging worden toegestaan, doch de Onderaannemer 
zal op geen enkele vergoeding aanspraak kunnen maken. De 
Onderaannemer zal daarenboven alles in het werk stellen om de 
nieuwe einddatum zoveel mogelijk in te korten. 
 
7.2  Uitvoeringstermijn 
7.2.1 
De Diensten moeten worden uitgevoerd met inachtname van de 
planning en moeten volledig voltooid zijn binnen de 
uitvoeringstermijn. De Onderaannemer verbindt er zich toe de 
overeengekomen uitvoeringstermijn stipt na te leven. Dit maakt 
een resultaatsverbintenis uit. 
 
De Onderaannemer zal tijdens de uitvoeringstermijn steeds een 
voldoende werk- en ploegbezetting handhaven en de Diensten 
zonder onderbreking voortzetten. 
 
7.2.2 
De uitvoeringstermijn wordt bepaald rekening houdend met alle 
voorziene en onvoorziene omstandigheden en risico's die zich 
zouden kunnen voordoen. De Onderaannemer kan zich enkel op 
de door de Opdrachtgever aanvaarde gevallen van overmacht en 

weerverlet beroepen. 
 
De Hoofdaannemer behoudt zich het recht voor om het geheel 
of een deel van de Werken uit te stellen naar een latere datum, 
mits hij dit schriftelijk binnen de vijf (5) werkdagen mededeelt 
aan de Onderaannemer. Indien de Onderaannemer zich hier niet 
mee akkoord verklaart, dient hij dit schriftelijk binnen de vijf (5) 
werkdagen te melden aan de Hoofdaannemer.  
 
Indien en in zoverre dat de Opdrachtgever een vergoeding voor 
de bijkomende kosten van een verlenging van de 
uitvoeringstermijn voorziet en daadwerkelijk uitbetaalt aan de 
Hoofdaannemer, en indien deze verlenging exclusief te wijten is 
aan handelingen of verzuim van de Opdrachtgever, heeft de 
Onderaannemer recht op een evenredige vergoeding op basis 
van de uitbetaalde kosten van de bijkomende en bewezen inzet 
van materieel en personeel op de Werf.  De Onderaannemer kan 
enige discussie tussen de Hoofdaannemer en de Opdrachtgever 
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niet aanwenden om de uitvoering van de Werken te schorsen of 
te vertragen. 
 
De Onderaannemer kan geen aanspraak maken op enige 
vergoeding voor dekking van algemene kosten, risico of 
winstderving. 
 
7.3 Planning van de Werken 
De planning van de Werken is conform Bestelbon. 
 
Deze planning kan worden gewijzigd tijdens de uitvoering van de 
Werken. De wijzigingen worden tijdig aan de Onderaannemer 
bekend gemaakt. De Onderaannemer dient onmiddellijk contact 
op te nemen met de Werfleider/projectleider teneinde in 
gezamenlijk overleg de nieuwe uitvoeringsplanning vast te 
leggen, volledig in coördinatie met eventuele andere 
werkzaamheden. Wijzigingen in de planning ten gevolge van 
omstandigheden die niet aan de Hoofdaannemer te wijten zijn, 
brengen geen verlenging van de uitvoeringstermijn of wijziging 
van de Prijs met zich mee. De Onderaannemer verbindt er zich 
toe de nieuw overeengekomen uitvoeringsplanning stipt na te 
leven.  
 
7.4  Vergoeding wegens niet naleving van de termijnen 
7.4.1 
Ter vergoeding van de schade die de Hoofdaannemer lijdt ten 
gevolge van de vertraging van de Onderaannemer, is de 
Hoofdaannemer bevoegd om de Onderaannemer een dagelijkse 
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan minstens 
0,2% van de totale contractwaarde op te leggen en dit voor elke 
kalenderdag vertraging, met een minimum van € 500 per 
kalenderdag vertraging, automatisch en van rechtswege, zonder 
vereiste van voorafgaande ingebrekestelling, onverminderd het 
recht van de Hoofdaannemer op de volledige vergoeding van alle 
schade wegens de vertraging te wijten aan de Onderaannemer 
die niet gedekt zou worden door deze forfaitaire 
schadevergoeding. De Onderaannemer dient de 
Hoofdaannemer tevens integraal te vergoeden en te vrijwaren 
voor vorderingen en aanspraken van derden zoals de 
Opdrachtgever wegens deze vertraging.  
 
7.4.2 
De hierboven vermelde vergoedingen zijn van toepassing op de 
niet-naleving van de uitvoeringstermijn, eventuele 
deeltermijnen en/of tussentijdse termijnen.   
 
Artikel 8. Uitvoering van de Werken 

8.1 Bekwaamheid van de Onderaannemer 
De Onderaannemer wordt geacht te beschikken over de vereiste 
vakkundigheid, expertise en professionele organisatie om de 
Diensten uit te voeren in overeenstemming met de Contractuele 
Documenten en binnen de uitvoeringstermijn. 
 
De Onderaannemer verklaart volledig en voldoende op de 
hoogte te zijn van de Contractuele Documenten en van alle 
andere documenten die de Diensten beheersen, waaronder de 
toepasselijke technische voorschriften en normen voor de 
uitvoering van de Diensten. Hij verklaart voldoende gekend te 
zijn met de Werf en de staat, de aard en stabiliteit van de bodem 
en alle aanwezige en naburige constructies. Hij heeft hiertoe de 
Werf reeds bezocht.  
 
8.2  De goede uitvoering van de Werken in overeenstemming 
met de Contractuele Documenten 
8.2.1 
De Onderaannemer voert de Werken uit in overeenstemming 
met: 

• de Contractuele Documenten; 

• de instructies van de Hoofdaannemer en de 
veiligheidscoördinatoren, conform artikel 10.1.; 

• de toepasselijke wetgeving en alle andere toepasselijke 
regelgeving, in de meest ruime zin begrepen; 

• de handelsgebruiken en handelsgewoonten, zowel in de 
sector als specifiek gebruikelijk tussen Partijen, voor zover 
ervan niet afgeweken in de Contractuele Documenten; 

• de toepasselijke technische voorschriften en normen; 

• de regels van de kunst, het goede vakmanschap en  de 
hedendaagse technieken. 

 
Hij voert de Diensten uit met inachtneming van de schriftelijke 
en mondelinge toelichtingen die door de Hoofdaannemer 
tijdens de uitvoering van de Diensten worden gegeven en dit wat 
betreft alle uitvoeringsdetails en alle verduidelijkingen van de 
plannen en van de beschrijvende staat der Diensten.  
 
Indien er op de plannen of in het bestek bepaalde 
uitvoeringsdetails niet vermeld zijn of onduidelijk zijn, wordt de 
Onderaannemer verondersteld deze te kennen, aangezien zij 
deel uitmaken van de regels van goed vakmanschap die eigen 
zijn aan zijn beroep. In ieder geval behoort het tot zijn 
verantwoordelijkheid om desgevallend verduidelijking te 
vragen. 
 
Hij maakt bij de uitvoering van de Diensten gebruik van 
materialen van zeer hoge kwaliteit, volgens de diverse 
voorwaarden en specificaties vermeld in de Contractuele 
Documenten, en volgens de redelijke verlangens van de 
Hoofdaannemer en Opdrachtgever. 
 
8.2.2 
Tijdens de uitvoering van de Werken mogen de Hoofdaannemer 
en de Opdrachtgever te allen tijde alle controles uitvoeren en 
proeven en testen (laten) uitvoeren om te achterhalen of de 
reeds uitgevoerde Diensten en aangeleverde of gebruikte 
materialen overeenstemmen met de Contractuele Documenten.  
 
Indien de controles, proeven en testen, vermeld werden in de 
Contractuele Documenten, zijn de kosten hiervan inbegrepen in 
de Prijs. Deze controles, proeven en testen kunnen geen 
aanleiding geven tot een bijkomende vergoeding of een 
verlenging van de uitvoeringstermijn en vinden plaats op risico 
van de Onderaannemer. 
 
Indien de controles, proeven en testen niet werden voorzien in 
de Contractuele Documenten, worden de kosten hiervan 
voorgeschoten door de Hoofdaannemer respectievelijk de 
Opdrachtgever die erom verzoekt. Indien uit deze controles, 
proeven en testen blijkt dat de gecontroleerde Werken niet 
voldoen aan de vereisten van de Contractuele Documenten, 
vallen deze kosten ten laste van de Onderaannemer. Indien het 
tegendeel blijkt, worden deze kosten gedragen door de 
Hoofdaannemer respectievelijk de Opdrachtgever die erom 
verzocht heeft. Deze controles, proeven en testen kunnen in 

ieder geval geen aanleiding geven tot een bijkomende 
vergoeding of een verlenging van de uitvoeringstermijn. 
 
De Onderaannemer, de Hoofdaannemer en de Opdrachtgever 
kunnen een tegenproef vragen. De kosten van deze 
tegenproeven worden voorgeschoten door de Partij die om deze 
tegenproef vraagt. Indien uit deze tegenproef blijkt dat de 
Werken waarop deze tegenproef betrekking heeft, niet voldoen 
aan de vereisten van de Contractuele Documenten, vallen deze 
kosten ten laste van de Onderaannemer. Indien het tegendeel 
blijkt, worden deze kosten gedragen door de Hoofdaannemer 
respectievelijk de Opdrachtgever die om deze tegenproef 
verzocht heeft. Deze bijkomende proeven kunnen in ieder geval 
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geen aanleiding geven tot een bijkomende vergoeding of een 
verlenging van de uitvoeringstermijn. 
 
Noch het feit van de controles, proeven of testen, noch de 
resultaten ervan, kunnen een aanvaarding inhouden vanwege 
de Hoofdaannemer of de Opdrachtgever van de tijdige, goede of 
conforme uitvoering van de Werken. 
 
8.3  Werforganisatie  
8.3.1 
De Onderaannemer verbindt zich tot een volledige en perfecte 
samenwerking met de overige onder- en nevenaannemers op de 
Werf en dient de Hoofdaannemer onmiddellijk schriftelijk op de 
hoogte te stellen bij eventuele problemen in verband met deze 
verplichtingen.  
 
8.3.2 
De Onderaannemer verbindt er zich toe om tijdens de uitvoering 
van de Werken, op het eerste verzoek van de Hoofdaannemer 
en telkens hij ervan verwittigd wordt dat de Werken zullen 
besproken worden, aan de bouwplaatsvergaderingen (Werf-, 
veiligheids- en coördinatievergaderingen) deel te nemen en zich 
daar te laten vertegenwoordigen door een hiertoe gemachtigd 
afgevaardigde, die de op de Werf opgelegde taal machtig is, die 
voldoende technisch onderlegd is in de materie van de Werken 
en die de bevoegdheid heeft de Onderaannemer te verbinden 
en de nodige toelichtingen te geven, telkens wanneer dit nodig 
zou blijken.  
 
Het verslag of het proces-verbaal van de vergadering heeft tegen 
de Onderaannemer dezelfde bewijskracht als een aangetekende 
brief. 
 
8.4 Beroep op Onderaannemers of derden door de 
Onderaannemer 
8.4.1 
Het is de Onderaannemer verboden een deel of het geheel van 
de Werken op zijn beurt in onderaanneming te geven, tenzij met 
het voorafgaand geschreven akkoord van de Hoofdaannemer en 
mits naleving van hetgeen hieromtrent bepaald is, o.a. in artikel 
10 en 11.  
 
Deze weigering mag onder meer, doch niet uitsluitend, gebeuren 
in geval van wettelijke beperking verticale keten, in geval van 
vermoedelijke schijnzelfstandigheid van de betreffende sub 
Onderaannemer(s) of in geval van aanwijzingen van technische 
onbekwaamheid van de betreffende sub Onderaannemer(s). Hij 

dient dit akkoord te bekomen minstens vijf (5) werkdagen voor 
de aanvang van de Werken van de onder-Onderaannemer. 
 
Dit eventueel akkoord ontslaat de Onderaannemer niet van zijn 
verplichtingen ten aanzien van de Hoofdaannemer of de 
Opdrachtgever. De Onderaannemer blijft zelf volledig 
verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de Werken.  
 
De Onderaannemer is als enige verantwoordelijk voor het 
meedelen van de identiteit van zijn Onderaannemers aan de 
Hoofdaannemer met het oog op de verplichte ‘aangifte van 
Werken’. De Onderaannemer aanvaardt uitdrukkelijk dat hij elk 
van zijn Onderaannemers schriftelijk aan de Hoofdaannemer 
dient te melden. Hij meldt de identiteit van zijn Onderaannemers 
uiterlijk om 11.00 uur de dag vóórdat zij de Werken aanvatten 
aan planningAK@aertssen.be.  
 
De Onderaannemer verzekert dat zijn eigen Onderaannemer 
niet alleen de verplichtingen van huidige Overeenkomst naleeft, 
maar ook de gehele sociale, fiscale en arbeidsreglementering.  In 
het bijzonder aanvaardt de Onderaannemer uitdrukkelijk dat hij 

de Hoofdaannemer dient te vrijwaren voor alle boetes en kosten 
van welke aard ook die de Hoofdaannemer opgelegd krijgt. 
 
De Onderaannemer verbindt zich voorts formeel om zijn eigen 
Onderaannemer te verbieden op zijn beurt verder in 
onderaanneming te geven, behoudens voorafgaande 
schriftelijke toestemming vanwege de Hoofdaannemer, ten 
minste vijf (5) werkdagen voorafgaandelijk aan de uitvoering van 
de Overeenkomst van onderaanneming. Deze 
toestemmingsvoorwaarde geldt voor alle schakels in de keten, 
van het eerste tot het laatste niveau van onderaanneming zodat 
steeds het voorafgaand akkoord van de Hoofdaannemer nodig is 
voor de hele keten.  
 
De Hoofdaannemer behoudt zich het recht voor om de 
(onder)Onderaannemer de toegang tot de Werf te ontzeggen, 
indien het voorafgaandelijk akkoord van de Hoofdaannemer 
omtrent deze (onder)Onderaannemer niet verkregen is.  
 
De Onderaannemer vrijwaart de Hoofdaannemer integraal voor 
de schade en alle overige nadelige gevolgen die voortvloeien, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, uit een rechtstreekse vordering 
van de Onderaannemers van de Onderaannemer tegen de 
Hoofdaannemer op basis van artikel 1798 oud BW. De 
Onderaannemer vergoedt de Hoofdaannemer volledig voor al de 
kosten die hierdoor rechtstreeks of onrechtstreeks worden 
veroorzaakt, inclusief de kosten van technische en juridische 
bijstand.  
 
8.5  Tijdelijke onderbreking 
De Hoofdaannemer kan op ieder ogenblik de schorsing opleggen 
van het geheel of een deel van de uitvoering van de Werken 
indien bepaalde omstandigheden dit vereisen, zoals, doch niet 
limitatief, in gevallen van overmacht. De Onderaannemer doet 
hierbij het nodige om de Werf en de reeds uitgevoerde Werken 
te beschermen en in stand te houden gedurende de schorsing en 
deze te behoeden tegen diefstal en schade door de 
weersomstandigheden of kwaad opzet. Deze schorsing brengt 
uitsluitend een verlenging van de uitvoeringstermijn of een 
vergoeding voor de Onderaannemer met zich mee indien de 
Hoofdaannemer minstens een evenredige tegenwaarde van de 
Opdrachtgever heeft ontvangen. De verantwoordelijkheid van 
de Hoofdaannemer beperkt zich tot het doorsturen, voor zover 
ze redelijk zijn, van de aanvragen van de Onderaannemer. De 
Onderaannemer is verplicht om zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk binnen de acht (8) kalenderdagen na de mededeling van 
een schorsing de Hoofdaannemer hieromtrent te informeren. De 

Werken zullen opnieuw aangevat worden zodra hiervan melding 
wordt gemaakt.  
 
8.6 Bewaking en gebruik van elkaars materialen en 
gereedschappen 
De Onderaannemer staat in voor de bewaking en bewaring van 
zijn eigen goederen, materialen en Werken en van die delen van 
de bouwplaats die hij gebruikt.  
 
Al de door de Onderaannemer op de Werf gestockeerde en 
geplaatste goederen en materialen worden door hemzelf 
afdoende beschermd en blijven onder zijn volledige 
verantwoordelijkheid. De Hoofdaannemer kan bijgevolg nooit 
aansprakelijk gesteld worden voor enige beschadiging en verlies 
van deze goederen en materialen, met inbegrip van diefstal of 
vandalisme. 
 
Tenzij anders overeengekomen is het de Onderaannemer 
verboden werktuigen, gereedschappen of materieel eigendom 
van de Hoofdaannemer te gebruiken. 
 

mailto:Werfmeldingen@aertssen.be
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Artikel 9. Verplichting tot het geven van inlichtingen 
De Onderaannemer licht de Hoofdaannemer onmiddellijk in 
over iedere moeilijkheid die zich tijdens de uitvoering van de 
Werken voordoet en die van aard is om een stipte uitvoering en 
de goede en evenredige samenhang ervan te verstoren. 
 
Artikel 10. Veiligheid, gezondheid en milieu  
10.1  Verplichtingen van de Onderaannemer 
De Onderaannemer is bij uitvoering van de Werken voor zichzelf, 
voor zijn personeel, voor zijn eventuele Onderaannemers en 
voor interim-arbeiders verantwoordelijk voor de naleving van 
alle wettelijke, reglementaire en conventionele bepalingen 
inzake arbeidsbescherming (veiligheid, gezondheid, milieu,…) 
zoals onder meer bepaald in de Welzijnswet van 4 augustus 
1996, haar aanpassingen en uitvoeringsbesluiten, de Codex, het 
ARAB, het AREI, de van kracht zijnde milieuwetgeving en meer in 
het bijzonder in het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 en 
haar wijzigingen betreffende de tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen.  
 
De Onderaannemer is bij uitvoering van de Werken voor zichzelf, 
voor zijn personeel, voor zijn eventuele Onderaannemers en 
voor interim-arbeiders verantwoordelijk voor de naleving van de 
bepalingen in het Veiligheids- en Gezondheidsplan van de 
veiligheidscoördinator, het werfreglement, de specifieke 
veiligheidsrichtlijnen van de Hoofdaannemer of deze van de 
Opdrachtgever. 
 
De collectieve beschermingsmiddelen mogen in geen geval door 
de Onderaannemer worden verwijderd, verplaatst of aangepast. 
 
Alle afgevaardigden en werknemers van de Onderaannemer zijn 
verplicht op de Werf de vereiste en nodige persoonlijke 
beschermingsmiddelen te gebruiken, die de Onderaannemer op 
zijn uitsluitende verantwoordelijkheid ter beschikking stelt. De 
Hoofdaannemer kan onder geen enkele voorwaarde 
verantwoordelijk gesteld worden voor niet voorziene of 
gebrekkige of onaangepaste persoonlijke 
beschermingsmiddelen. De Onderaannemer is gehouden zonder 
uitstel gevolg te geven aan de opmerkingen, geuit door de 
veiligheidscoördinator, preventieadviseur, de Werfleider en de 
Projectleider op het vlak van veiligheid, gezondheid of milieu. In 
geen geval zal het eventueel stilleggen van de Werken 
bijkomende kosten of vergoedingen of een verlenging van de 
uitvoeringstermijn met zich kunnen meebrengen. 
 
Conform de bepalingen van de Welzijnswet, de Codex en het 

ARAB, is de Onderaannemer gehouden de instructies op het vlak 
van veiligheid, gezondheid en milieu mede te delen aan al zijn 
personeelsleden die gelast worden met de uitvoering van de 
werkzaamheden, zijn eventuele Onderaannemers, leveranciers, 
interim-arbeiders en aangestelden in een voor hen begrijpbare 
taal. 
 
De Onderaannemer, zijn personeel, zijn eventuele 
Onderaannemers en interim-arbeiders, verplichten zich ertoe 
enkel medisch geschikte en voldoende gekwalificeerde 
personen in te zetten op de Werf, die op de hoogte zijn van de 
risico's verbonden aan hun vak en de te volgen preventieve 
veiligheidsmaatregelen om aan die risico's te verhelpen. Indien 
blijkt dat een personeelslid de bestaande instructies niet kent, 
kan deze de toegang tot de Werf geweigerd worden. Elke door 
de Onderaannemer tewerkgestelde werknemer die een 
veiligheidsfunctie bekleedt, moet geschikt zijn voor deze taak, 
zijn eventuele Onderaannemers en interim-arbeiders 
inbegrepen. Dit moet gestaafd worden door een geldig medisch 
attest. 
 

De Onderaannemer aanvaardt de inhoud van het werfreglement 
waarvan men een afschrift kan terugvinden als bijlage bij de 
Bestelbon. De Onderaannemer zal hier integraal naar handelen 
en dit tevens integraal doordrukken bij zijn Onderaannemers, 
leveranciers en personeel. De Onderaannemer moet, vooraleer 
de Werken worden aangevat, de intentieverklaring volledig 
ingevuld en ondertekend terugbezorgen aan de 
Hoofdaannemer. Hij gaat er tevens mee akkoord aanwezig te zijn 
op de coördinatievergadering Veiligheid en Gezondheid die op 
de Werf wordt gehouden. 
 
Op eenvoudige vraag zal de Onderaannemer, of zijn eventuele 
Onderaannemers, van de gebruikte gevaarlijke producten, 
arbeidsmiddelen en/of machines de nodige 
veiligheidsdocumenten, -certificaten en keuringsbewijzen 
voorleggen. 
 
De Onderaannemer, zijn personeel, zijn eventuele 
Onderaannemers, diens personeel en zijn interim-arbeiders zijn 
in alle omstandigheden verplicht om op de Werf steeds een 
ploegverantwoordelijke te voorzien die de Nederlandse taal 
begrijpt en spreekt, wanneer anderstalige werknemers van de 
Onderaannemer op de Werf worden ingezet. Uiteraard spreekt 
en begrijpt de ploegverantwoordelijke de taal van zijn 
anderstalige collega’s. Deze persoon dient steeds aanwezig te 
zijn wanneer personeel van de Onderaannemer op de Werf 
aanwezig is. De Onderaannemer is verplicht om de 
onthaalbrochure, het werfreglement, de specifieke 
veiligheidsrichtlijnen, toolboxmeetings en andere 
communicatiedocumenten i.v.m. het welzijn op de Werf 
schriftelijk te vertalen in de taal van zijn personeelsleden, en die 
van zijn eventuele Onderaannemers en interim-arbeiders die op 
de Werf zullen ingezet worden.  
 
De Hoofdaannemer wijst elke verantwoordelijkheid af voor 
ongevallen die gebeuren ingevolge gebruik door de 
Onderaannemer, zijn eventuele Onderaannemers en interim-
arbeiders, van het materieel van de Hoofdaannemer (stellingen, 
ladders, enz...). Alvorens zijn personeel toe te laten er gebruik 
van te maken, zal de Onderaannemer er zichzelf van vergewissen 
of het materieel volledig beantwoordt aan de geldende 
reglementeringen, normen, bepalingen, gebruiken en 
gewoonten. De Onderaannemer verzaakt aan het recht om 
gebreken aan het ter beschikking gestelde materieel in te 
roepen. 
 
De Onderaannemer moet te allen tijde alle vereiste maatregelen 

treffen om inbreuken, incidenten en calamiteiten inzake milieu 
te voorkomen. Alle kosten hiervoor zijn begrepen in de Prijs. 
 
De Onderaannemer is verplicht om de Hoofdaannemer en de 
respectievelijke officiële instanties onmiddellijk in kennis te 
stellen van de gebeurlijke milieu-inbreuken, -incidenten en -
calamiteiten die zich, in weerwil van de voorgaande alinea, 
desalniettemin zouden voordoen naar aanleiding van de 
uitvoering van de Werken. In voorkomend geval is hij eveneens 
verplicht om onmiddellijk de nodige maatregelen te treffen om 
uitbreiding te vermijden, alsook om een actieplan met 
corrigerende en preventieve maatregelen uit te Werken, 
dewelke evenwel pas kunnen worden geïmplementeerd na 
goedkeuring ervan door de respectievelijke instanties en door de 
Hoofdaannemer. Alle kosten die voortvloeien uit of die verband 
houden met gebeurlijke milieu-inbreuken, -incidenten en -
calamiteiten die zich naar aanleiding van de uitvoering van de 
Werken voordoen, zijn volledig ten laste van de 
Onderaannemer. 
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De Onderaannemer neemt er tevens nota van dat de volledige 
naleving van de ‘code of conduct van Aertssen Group’ essentieel 
is en zal hier ook ten allen tijden naar handelen. Deze ‘code of 
conduct’ zal op eenvoudig verzoek worden bezorgd. Deze kan 
eveneens geraadpleegd worden op de website van Aertssen: 
https://www.aertssen.be/uploads/GA-HR-GOV-0001-Code-of-
conduct-NL.pdf.  
 
10.2 Arbeidsongevallen 
Overeenkomstig artikel 94ter§2 van de Welzijnswet van 4 
augustus 1996 verbindt de Onderaannemer zich ertoe, voor de 
aanvang van de Werken de preventieadviseur aan te wijzen die 
belast zal zijn met het onderzoek rond mogelijke zware 
ongevallen die zich zouden voordoen naar aanleiding van de 
uitvoering van de Werken. 
 
De Onderaannemer is verplicht om de Hoofdaannemer 
onmiddellijk in kennis te stellen van alle incidenten en 
arbeidsongevallen met betrekking tot één van zijn eigen 
werknemers of met betrekking tot één van de werknemers van 
zijn Onderaannemers, alsook om de Hoofdaannemer 
maandelijks het aantal verloren dagen ingevolge 
arbeidsongevallen te bezorgen. 
 
De Onderaannemer is verplicht het aangifteformulier van een 
arbeidsongeval aan zijn verzekering per e-mail ter kennisgeving 
te bezorgen aan de Werfleiding van de Hoofdaannemer. 
 
Wanneer het om een ernstig ongeval in de zin van het koninklijk 
besluit van 24 februari 2005 gaat en er een omstandig verslag 
moet worden opgemaakt, is de Onderaannemer verplicht, 
minimum twee (2) werkdagen voor de verzending van het 
verslag aan de bevoegde instanties, dit verslag voor nazicht te 
bezorgen aan de Werfleiding van de Hoofdaannemer. Op het 
ogenblik dat de Onderaannemer het definitieve omstandig 
verslag overmaakt aan de bevoegde instanties, bezorgt hij er een 
kopie van aan de Hoofdaannemer. 
 
De definitie van een ‘Ernstig Arbeidsongeval’ wordt omschreven 
in artikel 26 van de Welzijnswet. 
 
10.3 Niet-nakoming van deze verplichtingen 
Niet-naleving door de Onderaannemer zelf, zijn personeel, zijn 
eventuele Onderaannemers, diens personeel en interim-
arbeiders van zijn verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid 
impliceert dat de Hoofdaannemer, na ingebrekestelling van de 
Onderaannemer, alle maatregelen mag nemen op kosten van de 

Onderaannemer op grond van art. 29 van de Welzijnswet van 4 
augustus 1996 om de verplichtingen inzake veiligheid en 
gezondheid te doen naleven en zulks onverminderd het recht 
van de Hoofdaannemer om huidige Overeenkomst te 
beëindigen lastens de Onderaannemer. 
 
Bij ernstig en dreigend gevaar is de Hoofdaannemer vrijgesteld 
van de in de vorige alinea bedoelde ingebrekestelling. 
 
In geval van inbreuk op de veiligheidsregels door een specifieke 
persoon kan deze de toegang tot de Werf onmiddellijk worden 
ontzegd, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een verhoging 
van de Prijs of enige andere bijkomende vergoeding, noch tot 
een verlenging van de uitvoeringstermijn. 
 
Artikel 11. Personeel van de Onderaannemer 
11.1 Personeel: algemeen 
11.1.1 Elektronische aanwezigheidsregistratie 
Overeenkomstig Afdeling 4, Hoofdstuk IV (art. 31bis tot 
31sexies) van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het 
welzijn van de werknemers, zijn de Onderaannemer en zijn 

Onderaannemers ertoe verplicht dagelijks alle gegevens te 
registreren betreffende de aanwezigheid op de Werf van iedere 
persoon die in hun opdracht de Werken uitvoert, en dit alvorens 
deze persoon de Werf betreedt. De Onderaannemer verbindt 
zich ertoe om deze gegevens daadwerkelijk en correct te (laten) 
registreren, overeenkomstig de instructies van de 
Hoofdaannemer, en deze informatie over te maken aan de 
gegevensbank van de RSZ. Deze verplichting geldt voor alle 
niveaus van onderaanneming. In dit opzicht wordt de 
Onderaannemer eraan herinnerd dat daarbij artikel 280 van de 
wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen met betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens, dient nageleefd te worden. 
 
De Onderaannemer is ertoe gehouden de Hoofdaannemer te 
vergoeden voor alle mogelijke kosten en verliezen (inclusief de 
door de Hoofdaannemer opgelopen boetes) als gevolg van de 
niet-naleving van de voormelde wetgeving betreffende de 
registratie van de aanwezigheden door de Onderaannemer, 
door zijn Onderaannemers door elke volgende Onderaannemer 
of door elke persoon die in opdracht van één van hen de plaats 
waar de bij deze Overeenkomst bedoelde Werken worden 
uitgevoerd betreedt.  
 
11.1.2 Bekwaamheid 
De Onderaannemer verbindt er zich toe uitsluitend geschikt en 
bekwaam personeel in te zetten en zulks in voldoende aantal, 
rekening houdend met de mogelijkheden van de Werf, om 
uitvoering van de Werken te verzekeren in overeenstemming 
met de Contractuele Documenten. De Hoofdaannemer kan, op 
ieder ogenblik, personeel weigeren dat zijns inziens 
onvoldoende bekwaam is, zonder dat dit aanleiding kan geven 
tot enige vorm van schadevergoeding aan de Onderaannemer of 
tot een verlenging van de uitvoeringstermijn. De 
Onderaannemer moet, in geval van weigering van personeel 
door de Hoofdaannemer, onverwijld tot vervanging door 
voldoende bekwaam personeel overgaan. 
 
De Onderaannemer verbindt er zich tevens toe op de Werf enkel 
personeel tewerk te stellen waarvoor alle wettelijke, 
reglementaire en conventionele bepalingen en collectieve 
arbeidsovereenkomsten inzake algemene arbeidsvoorwaarden 
en inzake fiscaliteit en sociale zekerheid (lonen, sociale/fiscale 
lasten, verzekering, arbeidsduur, veiligheid, hygiëne, ...) 
nageleefd worden alsmede deze te doen naleven door zijn 
eventuele Onderaannemers en door elke persoon die personeel 
te zijner beschikking stelt.  

 
11.1.3 Loon 
De Onderaannemer verbindt zich ertoe, op eigen 
verantwoordelijkheid, zijn personeel lonen en vergoedingen te 
betalen volgens de geldende reglementering voor de 
betreffende onderaannemingen, meer in het algemeen, alle 
fiscale en sociale wetgeving, alsook de arbeidsreglementering, 
na te leven die van toepassing is op het personeel dat hij 
tewerkstelt in het kader van de uitvoering van de Werken.  
 
De Onderaannemer bevestigt dat hij zijn verplichting om tijdig 
het verschuldigde loon aan zijn werknemers te betalen naleeft 
en zal naleven. Hij doet die verplichting ook naleven door zijn 
Onderaannemers of door de derden waarop hij een beroep doet. 
 De inlichtingen betreffende het verschuldigde loon zijn 
opgenomen op de internetsite: https://www.werk.belgie.be 
(thema “Verloning” > “Minimumlonen” en, specifiek voor een 
buitenlandse Onderaannemer, thema “Internationaal” > 
“Detachering”). De Onderaannemer bevestigt de mededeling 
van de Hoofdaannemer te hebben ontvangen met betrekking tot 
de internetsite waarop de inlichtingen betreffende het 

https://www.aertssen.be/uploads/GA-HR-GOV-0001-Code-of-conduct-NL.pdf
https://www.aertssen.be/uploads/GA-HR-GOV-0001-Code-of-conduct-NL.pdf
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verschuldigde loon zijn opgenomen en ziet erop toe dat ook zijn 
Onderaannemers of derden waarop hij een beroep doet kennis 
nemen van deze internetsite. 
 
Te dien einde ondertekenen de Onderaannemer en de 
Hoofdaannemer de bijlage, genaamd “Verklaring betreffende de 
hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtstreekse contractant 
voor de betaling van het loon” en zal hetzelfde verloningspakket, 
geldig in het land waar de dienstverlening wordt uitgevoerd – 
o.a. via wetten of algemeen verbindend verklaarde CAO’s/de 
sector – CAO’s opgelegd- respecteren. 
 
11.1.4 Instructies  
Het personeel van de Onderaannemer volgt in uitzonderlijke 
omstandigheden de instructies van de Hoofdaannemer op de 
Werf voor zover deze noodzakelijk zijn voor de concrete 
uitvoering van de Werken. Deze technische of praktische 
instructies hebben uitsluitend betrekking op de planning van de 
uit te voeren Overeenkomst; de omstandigheden, procedures en 
handelswijzen van de Opdrachtgever, waarmee rekening dient 
te worden gehouden voor het vervullen van de opdracht; de 
specifieke kenmerken, eigenschappen en vereisten van de 
opdracht en de Werf; toegang tot de locaties en/of faciliteiten 
van de Opdrachtgever noodzakelijk voor het vervullen van de 
Overeenkomst; gebruik van goederen, faciliteiten en/of 
infrastructuur van de Opdrachtgever, noodzakelijk voor het 
vervullen van de Overeenkomst en alles m.b.t. veiligheid en 
gezondheid. Deze instructies impliceren geenszins een uitholling 
van het werkgeversgezag van de Onderaannemer en doen geen 
enkele afbreuk aan de aansprakelijkheid van de 
Onderaannemer.  
 
Overeenkomstig artikel 31, § 1, tweede en derde lid van de Wet 
van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de 
uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten 
behoeve van gebruikers, erkennen en aanvaarden Partijen dat 
het naleven door de Hoofdaannemer van de verplichtingen die 
op hem rusten inzake het welzijn op het werk, alsook de 
instructies die door hem zouden worden gegeven voor de 
levering van Diensten en/of de producten door Onderaannemer, 
niet beschouwd kunnen worden als enige uitoefening van gezag 
door zijn op het personeel dat de Onderaannemer zou inzetten 
voor de levering van de Diensten en/of de producten.  
 
Teneinde de Hoofdaannemer toe te laten eventuele instructies 
te geven die kaderen binnen de bepalingen van de Wet van 24 
juli 1987, duidt de Onderaannemer een persoon aan als 

contactpersoon voor de Hoofdaannemer (de “Centrale 
Aanspreekpersoon”). Deze Centrale Aanspreekpersoon zorgt 
vervolgens voor de instructies aan het personeel van de 
Onderaannemer, met betrekking tot een correcte levering van 
de Diensten en/of de producten. In geval van onbereikbaarheid 
van deze persoon, zal de Onderaannemer de Hoofdaannemer 
hiervan onverwijld op de hoogte brengen en dient de 
Onderaannemer een vervangende Centrale Aanspreekpersoon 
aan te duiden.   
 
De Onderaannemer waakt erover dat zijn subcontractant(en) die 
zij gebeurlijk gebruikt een eigen verantwoordelijke ter plaatste 
heeft als aanspreekpunt. 
 
Schending door de Onderaannemer van de in dit artikel  
beschreven verplichtingen geeft de Hoofdaannemer te allen 
tijde het recht de samenwerking stop te zetten en alle tussen 
Partijen gesloten Overeenkomsten met betrekking tot de 
levering van de Diensten en/of de producten te beëindigen, 
zonder dat de Hoofdaannemer gehouden zal zijn tot betaling van 
enige schadevergoeding. 

11.2 Niet-Belgische ondernemingen – Limosa-melding – 
detacheringsformulier (A1) 
11.2.1 
De buitenlandse Onderaannemer moet voor de 
arbeidsprestaties die in België worden verricht, de arbeids-, 
loon- en tewerkstellingsvoorwaarden naleven die bepaald 
worden door Belgische wettelijke, bestuursrechtelijke of 
conventionele bepalingen die strafrechtelijk worden beteugeld. 
Het gaat hier om essentiële bepalingen die de bescherming van 
de rechten van (o.a. gedetacheerde) werknemers in België 
waarborgen. 
 
Indien de Onderaannemer of één van zijn Onderaannemers een 
niet-Belgische onderneming, organisatie, werkgever of 
zelfstandige is, geldt de Limosa-meldingsplicht en zonder 
voorbehoud de wetteksten van Hoofdstuk 8 van Titel IV van de 
programmawet van 27 december 2006 (artikels 139 tot en met 
164 ), verschenen in het Belgisch Staatsblad op 28 december 
2006 en bevestigd bij het Koninklijk Besluit van 20 maart 2007, 
verschenen in het Belgisch Staatsblad op 28 maart 2007.  
 
De Onderaannemer verklaart zich hierover te hebben 
geïnformeerd en zijn verplichtingen in dit verband te kennen. Hij 
verklaart op de hoogte te zijn van het document 
“Administratieve Instructies”, zoals in vier (4) talen te vinden op 
de website www.limosa.be onder item “Meldingsplicht”. De 
Onderaannemer aanvaardt uitdrukkelijk dat deze verplichtingen 
resultaatsverbintenissen uitmaken. 
 
Voor elk(e) buitenlands(e) personeelslid/zelfstandige dat door of 
via de Onderaannemer op de Werf wordt tewerkgesteld, dient 
door de Onderaannemer een kopij van het ontvangstbewijs 
Limosa-1 te worden verzonden aan de Hoofdaannemer op het 
mailadres planningAK@aertssen.be, samen met een algemeen 
ontvangstbewijs met een overzicht van alle gemelde 
werknemers alsook het detacheringsbewijs A1, en dit uiterlijk 
om elf (11) uur de dag voor aanvang der Werken. Deze 
verplichting geldt ook voor eventuele verlenging van de initiële 
uitvoeringstermijn, met dien verstande dat een nieuwe melding 
en voorlegging van ontvangstbewijs vereist zijn uiterlijk om 
achtenveertig (48) uur voor de start van de verlenging. 
 
De Onderaannemer verbindt zich ertoe dat al zijn niet-Belgisch 
personeel tijdens de uitvoering van de Werken op elk ogenblik 
in het bezit is van: 

• hun persoonlijk detacheringsformulier (A1); 

• hun persoonlijk ontvangstbewijs Limosa (L1); 

• hun identiteitsbewijs of paspoort. 
 
De Onderaannemer verplicht zich te allen tijde mee te Werken 
aan eventuele identiteitscontroles die nodig zijn om de echtheid 
van deze documenten te verifiëren. 
 
Indien de Onderaannemer één van deze documenten niet kan 
voorleggen zal de Hoofdaannemer aan de Onderaannemer en 
zijn personeel de toegang tot de Werf ontzeggen. 
 
11.2.2 
De Onderaannemer verklaart uitdrukkelijk geen personeel dat 
illegaal in België verblijft tewerk te (zullen) stellen, noch beroep 
te (zullen) doen op Onderaannemers die illegaal in België 
verblijvende mensen tewerkstellen. De Onderaannemer  ziet 
erop toe dat zijn eventuele Onderaannemers ook uitdrukkelijk 
verklaren dat zij geen personeel dat illegaal in België verblijft 
tewerk (zullen) stellen, noch beroep (zullen) doen op 
Onderaannemers die illegaal in België verblijvende mensen 
tewerkstellen. 
 

mailto:Werfmeldingen@aertssen.be
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11.3  Bijkomende kosten en boetes 
Alle kosten en boetes ingevolge het niet-naleven van de 
wettelijke bepalingen, de verschillende uitvoeringsbesluiten 
inbegrepen, van de hierboven vermelde bepalingen, zullen ten 
laste zijn van de in gebreke zijnde Onderaannemer. Deze laatste 
is dus gehouden, op eenvoudige vraag, de Hoofdaannemer te 
vergoeden voor alle mogelijke kosten en boetes. De 
Hoofdaannemer is tevens gerechtigd om alle bedragen van 
dergelijke kosten en boetes te compenseren met alle bedragen 
verschuldigd aan de Onderaannemer en aldus ook af te houden 
van de facturen. 
 
Artikel 12. Erkenning, fiscale en sociale schulden  
12.1  Erkenning van de Onderaannemer 
De Onderaannemer verklaart in het kader van een 
overheidsopdracht erkend te zijn in de klasse en de categorie of 
ondercategorie die overeenstemt met de Werken. Tevens zal de 
Onderaannemer er op toezien dat zijn eventuele 
Onderaannemers en de eventuele Onderaannemers van zijn 
Onderaannemers beschikken over de erkenning die 
overeenstemt met de aard en de omvang van de Werken die aan 
hem werden toevertrouwd. 
 
12.2  Fiscale en sociale schulden  
De Onderaannemer verklaart eveneens dat hij of één van zijn 
Onderaannemers geen sociale noch fiscale schulden heeft in de 
zin van art 30bis W. 27 juni 1969 en van de artikelen  53 – 59 van 
de wet van 13 april 2019 van de minnelijke en gedwongen 
invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en niet 
in strijd handelen met huidige arbeidsreglementering. Hij levert 
hiervan het bewijs door een recent afschrift voor te leggen van 
de publiek toegankelijke databank van de RSZ of de fiscus, met 
hierin de vermelding dat er geen inhoudingsplicht bestaat 
wegens sociale of fiscale schulden. Bij contractsluiting alsook bij 
iedere facturatie is de Onderaannemer verplicht dit bewijs te 
leveren alsook een attest van zijn Onderaannemers en de 
Onderaannemers van zijn Onderaannemer voor te leggen. 
 
Indien tijdens de uitvoering van de Werken in hoofde van de 
Onderaannemer of één van zijn Onderaannemers of hun 
Onderaannemers, sociale of fiscale schulden in voormelde zin 
ontstaan, dan dient de Onderaannemer de Hoofdaannemer 
hiervan onmiddellijk bij aangetekend schrijven te informeren. 
Sowieso zal de Onderaannemer onregelmatigheden bij zijn 
Onderaannemers of één van zijn Onderaannemers onmiddellijk 
schriftelijk melden aan de Hoofdaannemer en de bevoegde 
instanties inlichten. 

 
Wanneer de Onderaannemer sociale of fiscale schulden heeft, 
dan zal de Hoofdaannemer op de betalingen aan de 
Onderaannemer de bedragen inhouden berekend in 
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en 
reglementering en deze bedragen doorstorten aan de bevoegde 
administraties. De Onderaannemer zal dit tevens doen indien 
één van zijn Onderaannemers dergelijke schulden heeft. De 
Onderaannemer levert het bewijs van deze inhouding aan de 
Hoofdaannemer. 
 
Naast de in dit artikel vermelde wettelijk verplichte inhoudingen, 
is de Onderaannemer verplicht de Hoofdaannemer te vergoeden 
voor alle mogelijke kosten die werden gemaakt omwille van de 
niet-naleving van de in dit artikel bedoelde verplichtingen. 
 
In het geval dat door toedoen van de Onderaannemer of één van 
zijn Onderaannemers of hun Onderaannemers een situatie 
ontstaat die kan leiden tot de toepassing van artikel 30bis §3/1 
RSZ-wet of artikel 54 van de wet van 13 april 2019 van de 
minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale 

schuldvorderingen, inzake de hoofdelijke 
aansprakelijkheidsstelling voor sociale of fiscale schulden van de 
Onderaannemers of subonderaannemers, dan is de 
Hoofdaannemer gerechtigd om van de tegoeden van de 
Onderaannemer onmiddellijk alle inhoudingen te doen tot 
betaling van het bedrag dat mogelijks door de RSZ of de fiscale 
overheid in toepassing van deze artikelen zou kunnen worden 
geëist.  
 
De Hoofdaannemer behoudt zich tevens het recht voor om in 
bovenvermelde gevallen onmiddellijk en zonder 
ingebrekestelling deze Overeenkomst ten laste van de 
Onderaannemer te verbreken. 
 
De Onderaannemer vrijwaart de Hoofdaannemer tegen alle 
vorderingen o.a. voor achterstallige lonen, fiscale en/of sociale 
schulden, ingediend door de administratie van de RSZ, de fiscus, 
personeel van de Onderaannemer, personeel van de 
Onderaannemers van de Onderaannemer of enige andere 
bevoegde instantie, bij de Hoofdaannemer. Indien enige 
vordering, in welke vorm dan ook, lastens de Hoofdaannemer 
wordt ingesteld, is de Hoofdaannemer gerechtigd over te gaan 
om alle betalingen aan de Onderaannemer in te houden. 
 
Artikel 13. Contractuele tekortkoming 
13.1 Bepaling en vaststelling van contractuele tekortkomingen 
De Onderaannemer wordt o.a. beschouwd aan zijn contractuele 
verplichtingen tekort te komen in de volgende omstandigheden: 

• indien de Onderaannemer de Overeenkomst niet uitvoert 
in overeenstemming met de bepalingen van de 
Overeenkomst zoals vastgelegd in de Contractuele 
Documenten of niet voldoet aan alle andere vereisten aan 
hem gesteld, uitdrukkelijk of volgens de handelsgebruiken, 
meer bepaald, doch niet-limitatief, volgens de regels van de 
kunst en goed vakmanschap waarbij ook de lichtste 
contractuele fout in aanmerking komt; 

• indien de Werken niet zijn voltooid binnen de 
uitvoeringstermijn; 

• indien de Onderaannemer de regelmatig gegeven 
instructies van de Hoofdaannemer niet tijdig en juist 
uitvoert, naleeft of doet naleven; 

• in geval van overtreding door de Onderaannemer van de 
toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, 
inzonderheid de toepasselijke sociale, arbeidsrechtelijke en 
fiscale regelgeving; 

• het niet voldoen aan de voorwaarden inzake erkenning; 

• tewerkstelling van illegaal in het land verblijvende 
personen; 

• indien de Onderaannemer niet voldoet aan de 
verzekeringsverplichtingen zoals opgenomen in artikel 17. 

 
In het bijzonder, doch niet uitsluitend, geldt als contractuele 
tekortkoming elke tekortkoming waardoor de afloop van de 
aanneming van de Hoofdaannemer in het gedrag komt of dreigt 
te komen, o.m. op het vlak van de uitvoeringstermijn of wanneer 
de leveringen of prestaties van de Hoofdaannemer niet door de 
Opdrachtgever dreigen te worden aanvaard.  
 
Het in gebreke blijven van de Onderaannemer kan onder andere 
regelmatig vastgesteld worden door melding hiervan aan de 
Onderaannemer door de Hoofdaannemer bij aangetekende 
brief. 
 
Zodra de Onderaannemer een aangetekende brief ontvangt van 

de Hoofdaannemer waarin zijn in gebreke blijven wordt 
vastgesteld, moet de Onderaannemer binnen de vijf (5) 
kalenderdagen na verzending van dit schrijven zijn volledig en 
afdoende gemotiveerd verweer meedelen per aangetekende 
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brief aan de Hoofdaannemer en hierbij alle dienstige 
opmerkingen maken. In deze brief doet de Onderaannemer 
eventueel voorstellen om zijn tekortkomingen recht te zetten. 
 
Bij gebreke aan het verweer van de Onderaannemer in deze zin 
en verzonden binnen hogervermelde termijn na verzending van 
bovenvermeld schrijven van de Hoofdaannemer, datum zoals 
afgestempeld door de Belgische post, wordt de Onderaannemer 
onweerlegbaar geacht in te stemmen met de inhoud van de 
ingebrekestelling. Dit zal worden beschouwd als een 
aanvaarding van zijn in gebreke zijn. 
 
De hiervoor opgelegde formaliteiten gelden niet in geval van 
tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van derde 
landen door de Onderaannemer en beletten niet dat in gevallen 
van spoedeisendheid een procedure kan worden ingeleid voor 
de kortgedingrechter. 
 
De Onderaannemer meldt onmiddellijk en schriftelijk aan de 
Hoofdaannemer elk feit of elke omstandigheid die zijn in 
gebreke zijn zou kunnen inhouden. 
 
13.2  Middelen van optreden van de Hoofdaannemer 
Indien de Werken, desgevallend na keuring, niet blijken te 
voldoen aan de eisen zoals bepaald in de Contractuele 
Documenten of daarnaast eraan toegeschreven door de 
Onderaannemer, zal de Onderaannemer binnen vijf (5) 
werkdagen na de vaststelling en mededeling hiervan door de 
Hoofdaannemer, zorg dragen voor onmiddellijk herstel of 
vervanging van de Werken. Dit kan geen aanleiding geven tot 
enige vergoeding voor de Onderaannemer of een verlenging van 
de uitvoeringstermijn. Indien de Onderaannemer niet aan deze 
verplichting voldoet, is de Hoofdaannemer gerechtigd de 
benodigde Werken door een derde te laten uitvoeren, dan wel 
zelf maatregelen te nemen of maatregelen door een derde te 
laten nemen, dit alles voor rekening en risico van de 
Onderaannemer. 
 
De Onderaannemer blijft bovendien ertoe verplicht het 
materieel, gereedschappen en de hulpmiddelen die hij heeft 
aangevoerd en die nodig zijn voor de uitvoering van de Werken, 
ter plaatse te laten op de Werf tot de volledige uitvoering van de 
Werken, ook al gebeuren deze door de Hoofdaannemer of door 
een derde. De Hoofdaannemer kan daarop een retentierecht 
uitoefenen voor de gehele duur van de resterende Werken. 
 
De Onderaannemer is gehouden tot het vergoeden van de 

Hoofdaannemer van alle rechtstreekse of onrechtstreekse 
kosten en schade ten gevolge van de niet-uitvoering van de 
Overeenkomst of het in strijd zijn van de Onderaannemer met 
één van de wettelijke en/of reglementaire bepalingen in de 
ruimste zin van het woord. De Hoofdaannemer is gerechtigd op 
alle bedragen die hij om eender welke reden nog aan de 
Onderaannemer verschuldigd is, de betreffende sommen af te 
houden. De Onderaannemer is als enige verantwoordelijk zowel 
ten aanzien van de Hoofdaannemer als ten aanzien van derden, 
met inbegrip van de Opdrachtgever, voor de kwaliteit van de 
uitgevoerde Werken zoals beschreven in de Contractuele 
Documenten. Hij vrijwaart de Hoofdaannemer voor alle 
gevolgen indien de Werken niet voldoen aan de eisen gesteld 
door de Overeenkomst. 
 
De Hoofdaannemer heeft in geval van contractuele 
tekortkoming door de Onderaannemer ook steeds de keuze de 
Overeenkomst te beëindigen lastens de Onderaannemer 
conform artikel 15.3. 
 
 

Artikel 14. Borg 
14.1  Borgstelling 
De Hoofdaannemer is gerechtigd voor opdrachten boven de  
€ 50.000 de Onderaannemer te verzoeken om een borgstelling. 
Indien zulks gevraagd wordt, dient de Onderaannemer binnen 
de tien (10) kalenderdagen na bestelling het bewijs te leveren 
dat een borg werd gesteld ten belope van vijf (5) % van de 
Contractwaarde, behoudens andersluidende bepalingen.  
 
De borgstelling dient de volledige beëindiging en de 
instandhouding van de Diensten te dekken. Hieronder vallen ook 
de bijkomende of wijzigingswerken die aan de Onderaannemer 
tijdens de uitvoering van de Overeenkomst worden 
toevertrouwd, zoals bepaald in artikel 6 van de Algemene 
Voorwaarden. De Hoofdaannemer heeft recht op een verhoging 
van de borgstelling bij elke substantiële verhoging van de Prijs en 
kan hiervoor gebruik maken van de geschatte waarden van de 
bijkomende of wijzigingswerken, zoals bepaald in artikel 6 van 
deze Algemene Voorwaarden. Indien de Hoofdaannemer om 
dergelijke verhoging verzoekt, bezorgt de Onderaannemer het 
bewijs van de verhoging van zijn borgstelling binnen tien (10) 
kalenderdagen aan de Hoofdaannemer. Deze verhoging van de 
borg is minstens evenredig aan de verhoging van de Prijs ten 
opzichte van de oorspronkelijke Prijs. 
 
Indien de waarborg niet tijdig, volledig en volgens de bepalingen 
van dit artikel wordt gesteld, kan de Hoofdaannemer naar eigen 
goeddunken en zonder enige afstand van recht voor de 
voortzetting van de Overeenkomst kiezen, waarbij de waarborg 
zal worden gesteld middels inhouding van vijf (5) % van de Prijs 
op de aan de Onderaannemer verschuldigde bedragen. 
  
14.2  Vrijgave van de borg 
De borgtocht zal worden vrijgegeven op het moment van 
betaling van de eindfactuur, en op voorwaarde dat de 
Onderaannemer gevolg heeft gegeven aan de opmerkingen van 
de Hoofdaannemer en de Opdrachtgever in verband met zijn 
Werken. 
 
Binnen de dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van het door 
de Onderaannemer geformuleerde verzoek tot vrijgave, verleent 
de Hoofdaannemer handlichting van de borgtocht of, bij gebreke 
daaraan, deelt hij binnen dertig (30) kalenderdagen aan de 
Onderaannemer de redenen mee van zijn weigering. 
 
De vrijgegeven waarborg wordt desgevallend verminderd met 
alle kosten ten laste van de Onderaannemer, onder andere, 

maar niet beperkt tot de minderwaarden, vertragingsboetes, 
administratieve boetes, lonen, RSZ-schulden en 
belastingschulden. 
 
Artikel 15. Beëindiging van de Overeenkomst 
15.1  Samenloop en kennelijk onvermogen 
In geval van overlijden, aanvraag of vordering tot of vaststelling 
van faillissement, onbekwaam verklaring, vereffening, 
bewarend of uitvoerend beslag onder derden, of in geval van 
elke andere vorm van insolventie van de Onderaannemer of 
indien een (relevant) deel van het bedrijf aan derden wordt 
overgedragen, heeft de Hoofdaannemer het recht te kiezen, 
ofwel voor beëindiging van de Overeenkomst, ofwel voor 
voortzetting door de erfgenamen, wettelijke 
vertegenwoordigers of rechtsopvolgers volgens de voorwaarden 
van de Overeenkomst.  
 
De Onderaannemer of diens rechtsopvolgers wordt schriftelijk 
van de opzegging in kennis gesteld. 
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De beëindiging geeft geen recht op schadevergoeding aan de 
Onderaannemer. 
 
15.2  Beëindiging door de Opdrachtgever van zijn 
Overeenkomst met de Hoofdaannemer 
Indien de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de 
Hoofdaannemer om welke reden ook wordt beëindigd, zonder 
dat een andere persoon of onderneming in de plaats treedt als 
Opdrachtgever voor de Werf, komt er ook van rechtswege een 
einde aan de Overeenkomst. In ieder geval heeft de 
Hoofdaannemer het recht om, mits naleving van een redelijke 
opzegtermijn, de Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig 
dit artikel indien de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en 
de Hoofdaannemer om welke reden ook wordt beëindigd. 
 
De Hoofdaannemer kan uitsluitend een schadevergoeding 
verschuldigd zijn aan de Onderaannemer indien de 
Hoofdaannemer minstens een evenredige tegenwaarde hiervan 
van de Opdrachtgever heeft ontvangen. 
 
15.3 Beëindiging Overeenkomst 
Wanneer de Onderaannemer in gebreke blijft bij de uitvoering 
van de Werken, zoals vastgesteld in artikel 13.1 van deze 
Algemene Voorwaarden, heeft de Hoofdaannemer het recht om 
zonder verdere ingebrekestelling en zonder voorafgaande 
machtiging van de Rechtbank, de Overeenkomst te beëindigen.  
 
In het bijzonder heeft de Hoofdaannemer het recht om 
onmiddellijk een einde te stellen aan de Overeenkomst wanneer 
de RSZ melding maakt bij de Hoofdaannemer van 
onregelmatigheden m.b.t. het loon/illegaliteit, bij de 
Onderaannemer of één van zijn Onderaannemers, alsook 
wanneer er een inbreuk wordt vastgesteld op de essentiële 
veiligheidseisen zoals uiteengezet in artikel 10. 
 
Wanneer de Hoofdaannemer de Overeenkomst beëindigt 
volgens de hierboven vermelde voorwaarden, dan kan hij de 
Werken laten uitvoeren door een derde en dit op kosten en 
risico van de in gebreke blijvende Onderaannemer, 
onverminderd zijn rechten op schadevergoeding voor de 
werkelijk geleden schade. 
 
15.4  Forfaitaire schadevergoeding 
Indien de Hoofdaannemer de Overeenkomst beëindigt wegens 
een contractuele tekortkoming van de Onderaannemer zoals 
vastgelegd in de artikels 12 en 13, heeft de Hoofdaannemer 
recht op een forfaitaire schadevergoeding van tien (10) % van de 

Prijs, onder voorbehoud van het recht op een hogere 
schadevergoeding mits het bewijs door de Hoofdaannemer van 
een omvangrijkere reële schade. De Partijen erkennen en leggen 
vast dat de Onderaannemer alsdan, omwille van de 
omstandigheden die de eenzijdige verbreking rechtvaardigen, 
ernstig, definitief en onherroepelijk in gebreke wordt geacht om 
zijn verbintenissen uit de Overeenkomst na te komen. 
 
Vooraleer de Diensten door een derde worden voortgezet, 
wordt het volgende nageleefd: 

• Partijen maken een tegensprekelijke staat van de reeds 
uitgevoerde Diensten op en gaan over tot de schatting 
ervan op grond van de door de Onderaannemer 
voorgestelde prijzen en dit binnen vijf (5) werkdagen na het 
geschreven verzoek van één van de Partijen; 

• De Hoofdaannemer moet aan de in gebreke blijvende 
Onderaannemer de Prijs mededelen, die door de derde 
geëist wordt voor de verdere uitvoering van de 
onafgewerkte Werken, zoals deze waren vastgesteld in de 
beëindigde Overeenkomst. De Onderaannemer is verplicht 

zijn eventuele bezwaren binnen vijf (5) werkdagen na deze 
mededeling kenbaar te maken.  

 
Artikel 16. Aansprakelijkheid en waarborgen 
16.1  Aansprakelijkheid 
Op de Onderaannemer rust een resultaatsverbintenis voor alle 
door hem aangegane verplichtingen. 
 
De Onderaannemer is aansprakelijk, en zal de Hoofdaannemer 
integraal vrijwaren, voor alle schade die voortvloeit uit of 
gerelateerd is aan de uitvoering van de Werken, zowel 
lichamelijke, materiële als immateriële schade, zowel 
contractuele als buitencontractuele schade, zowel rechtstreekse 
als onrechtstreekse schade, zowel voorzienbare als 
onvoorzienbare schade, zowel ten aanzien van derden als ten 
aanzien van de Hoofdaannemer, al dan niet veroorzaakt door 
toedoen van het personeel, een (onder)aannemer, een 
leverancier en/of het materieel van de Onderaannemer. De 
Onderaannemer is eveneens aansprakelijk voor de schade 
veroorzaakt door de materialen in de Diensten evenals voor de 
schade veroorzaakt door het materieel dat hij, zijn 
(onder)Onderaannemers of zijn aangestelde, gebruiken. Tevens 
staat de Onderaannemer in voor elke beschadiging van geulen, 
leidingen, kabels, draad- of buizennetten, riolen, en in het 
algemeen alle naburige installaties, zowel ondergronds als 
bovengronds. 
 
De Onderaannemer vrijwaart de Hoofdaannemer integraal voor 
elke vordering of aanspraak van de Opdrachtgever of derden 
wegens gebreken in de Werken voor zo lang als de 
Hoofdaannemer door de Opdrachtgever of derden kan worden 
aangesproken. 
 
De Onderaannemer stelt alles in het werk om zo spoedig en 
zorgvuldig mogelijk de gevolgen van zijn fouten, gebreken, 
onvolkomenheden, misrekeningen, verzuim, onachtzaamheden, 
vertragingen en overige contractuele wanprestaties, recht te 
zetten, op zijn kosten en zijn risico. Dit zal geen aanleiding 
kunnen geven tot een verlenging van de uitvoeringstermijn, een 
verhoging van de Prijs of enige andere bijkomende vergoeding. 
 
De mogelijk goede afloop van rondgangen, tests, controles, 
keuringen e.d. noch het feit dat de Hoofdaannemer of een 
gelaste derde aanpassingen heeft gemaakt aan de Werken 
uitgevoerd door de Onderaannemer, doen enige afbreuk aan de 
aansprakelijkheid van de Onderaannemer. 
 

De Onderaannemer neemt hierbij de aansprakelijkheid op zich 
die voortvloeit uit de artikelen 1382 tot en met 1386 oud BW. De 
Onderaannemer neemt hierbij ook integraal de foutloze 
aansprakelijkheid voor burenhinder op zich in de zin van artikel 
544 oud BW / artikel 3.101 BW. Hij is zelf aansprakelijk voor het 
verstoren van het evenwicht met de naburige eigendommen en 
zal zelf moeten instaan om dit evenwicht op zijn kosten en risico 
te herstellen en de eventuele vergoedingen hiervoor te betalen. 
 
16.2  Vrijwaring en tussenkomst in procedures 
De Onderaannemer vrijwaart tevens de Hoofdaannemer, de met 
de Hoofdaannemer verbonden vennootschappen zoals bepaald 
in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen, alsmede hun respectievelijke bestuurders, 
vertegenwoordigers, aangestelden of uitvoeringsagenten, tegen 
elke vordering van derden naar aanleiding van schade 
veroorzaakt door de Onderaannemer, zijn personeel of de zaken 
die de Onderaannemer onder zijn toezicht had, in uitvoering van 
de Overeenkomst. 
 



 

   

Document name AK-Legal-COD-GCoCon_AK_NL Algemene Voorwaarden Onderaanneming 

Version  1 Date  5/07/2023 

       13/15 

De Onderaannemer komt op eerste verzoek tussen in 
gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures van, met of 
tegen de Hoofdaannemer wanneer de aansprakelijkheid van de 
Onderaannemer mogelijk in het gedrang zou kunnen zijn. Hij is 
verplicht de Hoofdaannemer schadeloos te stellen, te vrijwaren 
voor en te verdedigen tegen alle vorderingen, eisen, 
(procesrechtelijke) aanspraken, verliezen, kosten en uitgaven, 
die door de Opdrachtgever of een derde worden gericht aan de 
Hoofdaannemer. 
 
Artikel 17. Verzekeringen 
De Onderaannemer verbindt zich ertoe, een 
arbeidsongevallenverzekering te onderschrijven ter dekking van 
al zijn personeel. Deze verzekering bevat een afstand van verhaal 
tegen de Hoofdaannemer, diens vertegenwoordigers, 
aangestelden of Onderaannemers, de Opdrachtgever, diens 
vertegenwoordigers en aangestelden, architect en andere 
raadgevende en/of controlerende instanties. Indien er geen 
afstand van verhaal bedongen is, moet de Onderaannemer de 
Hoofdaannemer integraal vrijwaren voor alle aanspraken die zijn 
verzekeraar(s), zijn personeel en hun rechthebbenden zouden 
doen gelden ten aanzien van de Hoofdaannemer.  
 
Alle voertuigen die de Onderaannemer gebruikt, zijn gedekt 
door een WAM-verzekering. De Onderaannemer onderschrijft 
eveneens een gepaste verzekering ter dekking van het materieel 
en materiaal dat hij op de Werf aanwendt. 
 
De Onderaannemer verbindt zich eveneens tot het aangaan van 
een verzekering B.A. uitbating, waarin zijn burgerlijke 
aansprakelijkheid gedekt wordt ten aanzien van derden, met 
inbegrip van de Hoofdaannemer en de Opdrachtgever en elke 
andere Partij op de Werf aanwezig die als derde beschouwd 
wordt, evenals ter dekking van de schade veroorzaakt aan 
toevertrouwde goederen en burenhinder in de zin van artikel 
544 oud BW / artikel 3.101 BW. Het bedrag van de dekking 
bedraagt minimaal € 2.500.000 per schadegeval, materiële, 
lichamelijke en immateriële schade vermengd. De verzekering 
B.A. uitbating van de Onderaannemer zal steeds in eerste rang 
tussenkomen, zelfs wanneer het schadegeval eveneens 
verzekerd is in het kader van een A.B.R.-polis.  
 
De Onderaannemer aanvaardt deze uitbreiding van zijn 
gebruikelijke aansprakelijkheid. De Onderaannemer aanvaardt 
dat hij alle rechtstreeks en onrechtstreeks schade veroorzaakt 
door hem, zijn personeel, zijn zaken en zijn Werken, dient te 
vergoeden. 

 
De premies, franchise en uitsluitingen betreffende 
verzekeringen te sluiten door de Onderaannemer, zijn 
inbegrepen in de Prijs en ten laste van de Onderaannemer.  
 
De polissen bevatten tevens een clausule waarbij de verzekeraar 
zich ertoe verbindt de Hoofdaannemer te verwittigen van iedere 
opzeg, schorsing, wijziging of vermindering van de 
verzekeringsdekkingen of in geval van wanbetaling door de 
Onderaannemer. De opzet, schorsing, wijziging of vermindering 
van de verzekeringsdekking zal in voorkomend geval ten 
vroegste vijftien (15) dagen na het verzenden van de verwittiging 
door de verzekeraar ingaan. 
 
De Onderaannemer levert op eerste verzoek van de 
Hoofdaannemer een attest af van toereikende dekking en van 
regelmatige betaling van de premies van zijn verzekeraar voor 
de diverse door hem onderschreven verzekeringen. Deze 
attesten vermelden de verzekerde bedragen en de toegepaste 
vrijstellingen.  
 

De Onderaannemer legt de bepalingen van huidig artikel op aan 
zijn eventuele (onder)Onderaannemers.  
 
In het geval de verzekering van de Hoofdaannemer en/of de 
Opdrachtgever zou tussenkomen in een schadegeval 
veroorzaakt door de Onderaannemer, of een van diens 
(onder)Onderaannemers, dan draagt de Onderaannemer zelf de 
last van alle vrijstellingen, eventuele uitsluitingen en 
ontoereikende dekking, meerpremies en premietoeslagen.  
 
In geval van faillissement, vereffening, ontbinding, of elke 
andere vorm van insolventie van de Onderaannemer, draagt de 
Onderaannemer aan de  Hoofdaannemer alle rechten over 
waarover hij beschikt ten opzichte van de verzekeraars. De 
Onderaannemer draagt er zorg voor dat een dergelijke 
overdracht van rechten opgenomen is in de polis. Het al dan niet 
bestaan van verzekeringsdekking voor schade of 
aansprakelijkheid ontheft de Onderaannemer niet van zijn 
aansprakelijkheid. 
 
De Onderaannemer zal de Hoofdaannemer vrijwaren tegen elke 
aansprakelijkheidsvordering, van welke aard en op welk tijdstip 
dan ook, in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst 
en uitgaande van de Opdrachtgever, rechtsopvolgers van de 
Opdrachtgever ten bijzondere of algemene titel, of andere 
derden. 
 
Het feit dat de Onderaannemer al dan niet verzekerd is, alsook 
de omvang van de dekking van deze verzekeringen, heeft geen 
enkele invloed op de aansprakelijkheid van de Onderaannemer 
ten opzichte van de Hoofdaannemer, de Opdrachtgever en 
derden. 
 
Artikel 18. Netting 
In overeenstemming met de bepalingen van art. 14 en 15 van de 
Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 (WFZ), 
verklaren Partijen zich akkoord met het principe van ‘netting’ in 
het geval van een insolventieprocedure, beslag of enige andere 
vorm van samenloop. In voorkomend geval zullen Partijen van 
rechtswege alle actuele bestaande en toekomstige schulden ten 
opzichte van elkaar compenseren en verrekenen.  
 
Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de 
curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus 
niet zullen kunnen verzetten tegen de door Partijen 
doorgevoerde schuldvergelijking. 
 

Artikel 19. Overmacht  
19.1 Partijen kunnen zich enkel bevrijden van hun 
verplichtingen indien zij zich kunnen beroepen op overmacht. 
 
Er is sprake van overmacht in geval van ontoerekenbare 
onmogelijkheid voor één van de Partijen om zijn verbintenis na 
te komen. Hierbij kan rekening worden gehouden met het 
onvoorzienbaar en het onvermijdbaar karakter van het beletsel 
tot nakoming. 
 
Als overmacht kunnen o.a. volgende situaties in aanmerking 
worden genomen: elke situatie die aan de controle van één van 
de Partijen ontsnapt, zoals:  

• brand;  
• arbeidsconflicten (staking); 
• epidemie, pandemie; 
• oorlog; 
• opeising; 
• embargo; 
• algemene transporttekorten; 
• energierestricties of energietekorten; 
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• onbeschikbaarheden van materialen en materieel, voor 
zover deze te wijten zijn aan een geval van overmacht zoals 
hierboven omschreven. 

 
Onder overmacht wordt in ieder geval nooit verstaan:  

• het faillissement of kennelijk onvermogen van de 
Onderaannemer of zijn Onderaannemer; 

• een staking en lock-out bij de Onderaannemer, zijn 
Onderaannemers of zijn leveranciers. 

 
Bij definitieve overmacht zijn de Partijen tegenover mekaar 
volledig bevrijd van hun verbintenissen en zal het contract 
ontbonden worden. 
 
Bij tijdelijke overmacht is de nakoming van de verbintenis 
opgeschort voor de duur van de tijdelijke onmogelijkheid, 
vermeerderd met de tijd die nodig is om de Werken weer op te 
starten.  
 
Indien de opschorting onredelijk lang duurt ten aanzien van de 
oorspronkelijke vooropgestelde uitvoeringstermijn, dan 
beschikt elke Partij over de mogelijkheid om het Contract te 
ontbinden, na een voorafgaande ingebrekestelling die, tien (10) 
werkdagen na de verzending ervan, zonder reactie is gebleven. 
 
Zodra een Partij kennis heeft of behoort te hebben van een geval 
van overmacht, dient zij dit aan de andere Partij schriftelijk te 
melden binnen de vijf (5) werkdagen. 
 
Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van 
het uitgevoerde Werk, of nog ingevolge de eigen fout van de 
Onderaannemer of personen of Partijen voor wie hij instaat, is 
nooit ten laste van de Hoofdaannemer. 
 
Eventuele kosten die voortvloeien uit een dergelijke gemelde 
overmacht situatie, komen uitsluitend voor rekening van de 
getroffen Partij. 
 
19.2 Partijen sluiten de toepassing van de regeling inzake 
onvoorzienbare omstandigheden, zoals voorzien in art 5.74 van 
het Burgerlijk Wetboek, uitdrukkelijk uit van toepassing. 
 
Artikel 20. Geheimhouding en publiciteit 
De uitwisseling van inlichtingen of gegevens, met inbegrip van, 
doch niet gelimiteerd tot plannen, schema’s, briefwisseling en 
documenten die betrekking hebben op het voorwerp van de 
Overeenkomst, of op de uitvoering ervan, wordt als 

vertrouwelijk beschouwd, ongeacht of deze mededeling 
mondeling of op een andere wijze geschiedt. Partijen zullen deze 
slechts voor de uitvoering van hun contractuele verplichtingen 
kunnen gebruiken. 
 
Het is de Onderaannemer uitdrukkelijk verboden om deze 
gegevens of documenten aan derden over te maken of een kopie 
hiervan te maken, ook niet op een digitale wijze, tenzij dit strikt 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst en 
slechts na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande 
toestemming van de Hoofdaannemer en de Opdrachtgever. 
 
Indien de Overeenkomst beëindigd wordt, op welke wijze of om 
welke reden ook, zullen alle documenten die vertrouwelijke 
informatie of gegevens bevatten, alsook alle plannen en 
schema’s, met inbegrip van alle door de bestemmeling 
gemaakte kopieën van deze documenten, aan de 
Hoofdaannemer worden terugbezorgd.  
 
Publiciteitspanelen of reclameborden van de Onderaannemer 
mogen slechts op de Werf geplaatst worden na voorafgaande en 

schriftelijke goedkeuring door de Hoofdaannemer en de 
Opdrachtgever en volgens de voorschriften van het bestek. 
 
Artikel 21. Opschortende voorwaarde 
Deze Overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud en onder 
de opschortende voorwaarde van de aanvaarding door de 
Opdrachtgever van de Onderaannemer, de voorgestelde 
materialen, technische fiches en tekeningen, stabiliteitsstudies, 
uitvoeringsmethoden… voor de Werken. Niet-goedkeuring of 
niet-aanvaarding kan in geen enkel geval aanleiding geven tot 
enige schadevergoeding vanwege de Hoofdaannemer aan de 
Onderaannemer. 
 
Artikel 22. Betwistingen, toepasselijk recht en bevoegde 
rechtbank 
22.1  Toepasselijk recht 
De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische 
recht, met uitsluiting van de bepalingen van internationaal-
privaatrechtelijke aard of andere regels die het recht van een 
andere jurisdictie buiten België van toepassing verklaren. 
 
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaand hiervan is 
afgeweken, zijn buitenlandse wetgeving en het Weens 
Koopverdrag 1980 (CISG) niet op de Overeenkomst van 
toepassing. 
 
Elke verwijzing naar wetgeving is louter indicatief. Men dient te 
allen tijde de meest recentste wetgeving toe te passen. 
 
22.2 Bevoegde rechtbank 
Enige en alle geschillen in verband met het sluiten, de geldigheid, 
de interpretatie en/of de uitvoering van de Overeenkomst zullen 
onderworpen zijn aan de exclusieve rechtsmacht en 
bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het 
arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen. 
 
22.3 Betwistingen 
Indien de Hoofdaannemer door de Opdrachtgever of derden 
wordt aangesproken voor zaken die verband kunnen houden 
met de Werken uitgevoerd door de Onderaannemer, zal de 
Onderaannemer op eerste verzoek van de Hoofdaannemer als 
Partij vrijwillig tussenkomen in dit geschil, ongeacht dit geschil 
aanhangig is voor een rechtbank, een arbitragecommissie of 
voor de Verzoeningscommissie Bouw, en dit zelfs indien reeds 
een procedure tussen de Hoofdaannemer en de 
Onderaannemer loopt. 
 

Op zijn beurt aanvaardt de Onderaannemer de inhoud van 
huidig artikel in te lassen in de contracten die hij met het oog op 
de uitvoering van de Overeenkomst afsluit met zijn eventuele 
toeleveranciers en Onderaannemers. 
 
Artikel 23. Algemene bepalingen 
23.1 Overdracht van de Overeenkomst 
Het is de Onderaannemer verboden om de rechten en 
verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeien, 
geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hoofdaannemer.  
 
23.2 Onwettigheid, ongeldigheid, nietigheid of 
onuitvoerbaarheid van een bepaling 
Indien één of meer bepalingen van de van toepassing zijnde 
voorwaarden, om welke redenen dan ook, onwettig, ongeldig, 
nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, geheel of gedeeltelijk, 
zal deze onwettigheid, ongeldigheid, nietigheid of 
onuitvoerbaarheid zich niet uitbreiden tot de overige 
voorwaarden. In voorkomend geval, zullen de Partijen naar best 
vermogen en te goeder trouw onderhandelen om deze bepaling 
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te vervangen door een wettige, geldige, niet nietige en 
uitvoerbare bepaling met een gelijkaardige economische 
uitwerking. 
23.3  Vertaling Algemene Voorwaarden Onderaanneming  
Deze Algemene Voorwaarden zijn oorspronkelijk opgemaakt in 
de Nederlandse taal. 
 
Ten aanzien van de vertalingen van onderhavige voorwaarden 
naar alle andere talen geldt, dat in geval van misverstanden over 
de woordelijke en inhoudelijke betekenis, de strekking, 
draagwijdte en interpretatie van deze vertalingen, de 
Nederlandse tekst de basis vormt en de uitleg en interpretatie 
van de Nederlandse tekst prevaleert boven die van welke 
vertaling dan ook. Deze voorwaarden worden aan de 
Onderaannemer overgemaakt in het Nederlands, Frans of 
Engels, naar gelang de keuze van de Onderaannemer. 
 
Artikel 24. Bescherming persoonsgegevens 
24.1 GDPR 
Partijen verbinden zich ertoe om de toepasselijke wetgeving 
over gegevensbescherming na te leven, met name de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) 2016/679 en 
ervoor te zorgen dat ook zijn personeel en Onderaannemers 
deze wetgeving respecteren. 
 
24.2 Verwerking persoonsgegevens 
Beide Partijen verzamelen en verwerken de persoonsgegevens 
die ze van elkaar ontvangen met het oog op de uitvoering van de 
Overeenkomst, het leveranciersbeheer, de boekhouding, 
eventuele betwistingen en direct marketingactiviteiten.  
 
24.3 Rechtsgrond 
De rechtsgronden zijn de uitvoering van de Overeenkomst, het 
vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of 
het gerechtvaardigd belang.  
 
24.4 Passende maatregelen 
Beide Partijen hebben passende maatregelen genomen om de 
privacy en beveiliging van de persoonlijke data te garanderen. 
Beide Partijen geven deze persoonsgegevens enkel door aan 
verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk 
is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.  
 
24.5 Verantwoordelijkheid  
Beide Partijen dragen de verantwoordelijkheid voor de juistheid 
van de persoonsgegevens die ze aan elkaar bezorgen, 
garanderen over voldoende rechtsgrond te beschikken om de 

persoonsgegevens door te geven en verbinden zich ertoe de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten 
aanzien van de betrokkenen van wie de persoonsgegevens zijn 
overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke 
persoonsgegevens die Partijen van elkaars medewerkers zouden 
ontvangen.  
 
24.6 Data Protection Notice/Privacy Policy 
De Onderaannemer verbindt zich om deze informatie over de 
verwerking te bezorgen aan de betrokkenen inclusief verwijzing 
naar de Data Protection Notice/Privacy Policy. 
 
24.7 Rechten databetrokkenen 
De Onderaannemer bevestigt dat hij afdoende werd 
geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en 
over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en 
bezwaar. Voor meer informatie: raadpleeg de Privacy Policy op 
onze website: http://www.aertssenkranen.be/nl/privacy/. 
 


