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Algemene voorwaarden Onderaanneming  
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Artikel 1: Documenten te leveren door de Onderaannemer   
De volgende documenten moeten uiterlijk om elf (11) uur de dag 
vóór de aanvang van de uitvoering van de Werken toegezonden 
worden aan de Hoofdaannemer: 

• Rechtsgeldig ondertekend exemplaar van de bestelbon 
en haar bijlagen. 

• Persoonlijke ontvangstbewijzen Limosa (L-1)/algemeen 
ontvangstbewijs/detacheringsformulier (A1) in geval 
van een niet-Belgische onderneming / werknemer en 
identiteitsdocumenten. 

 
Bijkomend op aanvraag: 

• Kopie erkenning. 

• Technische fiche van de te gebruiken materialen. 
• Lijst van Personeel en materieel dat gebruikt wordt voor 

de uitvoering van de Werken. 

• Alle keuringsattesten van de werktuigen inclusief de CE-
keuring. 

• Detailplanning van de Werken, opgesteld in 
samenwerking met de verantwoordelijke van de 
Hoofdaannemer. 

• Veiligheidsdocumenten (intentieverklaring 
Opdrachtgever , aanmeldingsdocumenten 
Opdrachtgever , risicoanalyse, VCA, VGM, 
veiligheidspaspoort), … 

• Attest BA-verzekering en 
arbeidsongevallenverzekering. 

• Een overzicht van de afgevoerde afvalstoffen. 

• Alle vereiste attesten van de afvalverwerkende 
instanties waarop hij een beroep heeft gedaan ter 
verwerking van het afval dat de Werken hebben 
voortgebracht. 

• Certificaat van toepassing zijnde opleidingen (bv 
hoogtewerker, asbestverwijdering, …). 

 
Het is de plicht van de Onderaannemer  om op eigen initiatief de 
Hoofdaannemer deze gegevens te verschaffen. Er rust geen 
enkele verplichting of aansprakelijkheid op de Hoofdaannemer 
om deze gegevens te bekomen. 
 
Indien de Hoofdaannemer niet beschikt over al deze 
documenten, ten laatste op het tijdstip van de aanvang der 
Werken, zal de Onderaannemer  gehouden zijn, zonder 
ingebrekestelling en enkel door het niet-overhandigen van alle 
in dit artikel vermelde documenten, tot het betalen aan de 
Hoofdaannemer van een niet-terugvorderbare vergoeding van €  

 
 
Artikel 11: Personeel van de Onderaannemer  
Artikel 12: Erkenning, fiscale en sociale schulden 
Artikel 13: Contractuele tekortkoming 
Artikel 14: Beëindiging van de Overeenkomst 
Artikel 15: Aansprakelijkheid en waarborgen 
Artikel 16: Verzekeringen 
Artikel 17: Overmacht 
Artikel 18: Aanvaarding en oplevering der Werken 
Artikel 19: Geheimhouding en Publiciteit 
Artikel 20: Opschortende voorwaarde 
Artikel 21: Betwistingen, toepasselijk recht en bevoegde 
rechtbank 
Artikel 22: Algemene bepalingen 
 
 
200, per kalenderdag en per document dat niet overhandigd 
werd aan de Hoofdaannemer. De Hoofdaannemer behoudt zich 
uitdrukkelijk het recht voor om deze vergoeding in mindering te 
brengen van de facturen van de Onderaannemer . Deze 
schadevergoeding doet geen afbreuk aan het recht van de 
Hoofdaannemer op een hogere schadevergoeding indien zijn 
werkelijk hierdoor geleden schade bovenstaande vergoeding 
overstijgt. 
 
Artikel 2: Prijs 
2.1.  De Prijs wordt opgegeven in de bestelbon. 
2.1.1. Forfaitaire Prijs 
Een absoluut forfaitaire Prijs dekt alle kosten die conform de 
Overeenkomst ten laste van de Onderaannemer  zijn. Deze Prijs 
maakt een vaste en onherzienbare Prijs uit tenzij dit in de 
bestelbon anders wordt vermeld. De Onderaannemer  bevestigt 
in dit verband dat hij rekening heeft gehouden met een 
forfaitaire herziening volgens zijn eigen berekeningen en 
schattingen. Het bestaan van een meetstaat en vermeldingen 
van eenheidsprijzen doen geen afbreuk aan het forfaitaire 
karakter van de vaste en onherzienbare aannemingsprijs. 
 
2.1.2. Eenheidsprijs 
De Werken worden uitgevoerd aan de eenheidsprijzen zoals 
vermeld op de bestelbon. 

De eenheidsprijzen zijn onherzienbaar tenzij dit in de bestelbon 
anders wordt vermeld. 
Deze eenheidsprijzen blijven in principe ook geldig bij een 
wijziging van de hoeveelheden.  
 
2.2.  Van de Prijs zoals weergegeven in de bestelbon kan 
niet afgeweken worden, welke ook de uitgaven zijn om de 
Werken behoorlijk uit te voeren. 
 
Zo zijn in de Prijs inbegrepen, waarbij dit een niet-limitatieve 
opsomming vormt: 

• alle studies noodzakelijk voor een goede uitvoering van 
de Werken, 

• het voldoen aan alle formaliteiten en procedures om te 
voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
inzonderheid zonder limitatief te zijn de wet- en 
regelgeving inzake milieu, bodem, inclusief de 
aflevering van een bodembeheerrapport; de 
arbeidsreglementering en fiscaliteit, 

• alle aanvragen van inlichtingen over kabels en leidingen 
(inclusief KLIP/KLIM), 
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• alle materiaal en materieel,  

• alle Personeelskosten, inclusief over-, weekend- en 
ploegwerk indien dit noodzakelijk zou blijken om de 
Werken binnen de uitvoeringstermijn uit te voeren, 

• alle verplaatsingen van en naar de Werf van Personeel, 
materiaal en materieel, 

• algemene Werfkosten, hieronder inbegrepen de eigen 
Werfinrichting en veiligheidsvoorzieningen van de 
Onderaannemer , 

• het bijwonen van alle Werfvergaderingen volgens 
aanvraag van de Hoofdaannemer, 

• het bijwonen van de coördinatievergaderingen 
veiligheid en gezondheid volgens aanvraag van de 
Hoofdaannemer, 

• alle Werken teneinde de voorlopige en definitieve 
oplevering der Werken te bekomen t.a.v. de 
Opdrachtgever , alsook alle Werken welke noodzakelijk 
zijn voor het volledig in orde brengen van de Werken tot 
algehele voldoening van de Hoofdaannemer of van de 
Opdrachtgever , ten opzichte van dewelke(n) de 
Onderaannemer  zich in de plaats stelt van de 
Hoofdaannemer, 

• het opmaken van een as-built dossier (digitaal in dwg 
formaat), 

• alle maatregelen en voorzieningen zodat voldaan wordt 
aan de bepalingen van het Veiligheids- en 
Gezondheidsplan van de Veiligheidscoördinator, en de 
veiligheidseisen van de Hoofdaannemer en van de 
Opdrachtgever . 

 
De Onderaannemer  verklaart dat hij zichzelf aanziet als volledig 
ingelicht omtrent alle bijzonderheden van de Werf en de uit te 
voeren Werken. Weerverletdagen zullen geen aanleiding geven 
tot enige meerprijs. 
 
Een afwijking van de overeengekomen Prijs kan slechts bewezen 
worden middels een uitdrukkelijk en bijzonder geschrift, 
ondertekend door een behoorlijk gemachtigde persoon namens 
de Hoofdaannemer. 
 
2.3  Meerwerken, minderwerken of wijzigingen worden 
geregeld zoals vermeld in artikel 6 van de Algemene 

Voorwaarden. 
 
Artikel 3: Factuurverplichtingen van de Onderaannemer , 
vorderingsstaten en eindafrekening 
 
3.1.  De Onderaannemer  kan uitsluitend worden betaald 
op voorlegging van facturen die aan alle wettelijke en 
reglementaire bepalingen voldoen. 
 
De facturen worden maandelijks opgezonden in 
overeenstemming met de vordering van de uitvoering van de 
Werken. 
 
Volgende richtlijnen inzake facturen en creditnota’s dienen te 
worden gevolgd aanvullend op de wettelijk verplichte 
vermeldingen: 

• Verzending per mail (ook meerdere PDF facturen) naar 
mailadres: invoice@aertssen.be. 

• Andere formaten dan PDF worden niet aanvaard. 

• 1 PDF bestand = 1 factuur. Gelieve aldus niet meerdere 
facturen op te nemen in 1 PDF bestand. 

• Bijlagen bij facturen moeten worden opgenomen in 
hetzelfde PDF bestand als de factuur. 

• De facturen moeten onze referentie (Werfnummer), 
naam van het project en de periode waarin of datum 

waarop de aangerekende diensten gepresteerd werden 
vermelden. 

• Geen dubbele aanlevering elektronische factuur of 
papieren versie-elektronische aanlevering. 

• Indien de facturen niet correct zijn of niet conform 
voormelde richtlijnen en wettelijke voorwaarden niet 
worden gevolgd, worden ze niet opgenomen in onze 
boekhouding.  

Dit proces verloopt automatisch, waardoor uw factuur als 
niet verzonden wordt beschouwd. 

 
3.2.  Elke facturatie zal geschieden op basis van een 
vorderingsstaat die wordt opgemaakt op basis van een door de 
Werfleider/projectleider ondertekende opmetingsstaat. Dit 
houdt geen aanvaarding in van de uitgevoerde Werken. Indien 
de Onderaannemer  de uitvoering van Werken wil factureren 
Overeenkomstig eenheidsprijzen die niet zijn opgenomen of 
voorzien in de Contractuele Documenten, dient de factuur 
vergezeld te zijn van een door de Werfleider/projectleider 
ondertekende opmetingsstaat met een door de Onderaannemer  
voorgelegde schriftelijke verantwoording ter staving van de 
voorgestelde hoeveelheden, eenheidsprijzen en bedragen. 
 
De hoeveelheden of schijven die de Onderaannemer  in rekening 

brengt in zijn vorderingsstaten mogen diegene die voor de 
genoemde Werken door de Opdrachtgever  aan de 
Hoofdaannemer zijn toegestaan, nooit te boven gaan, 
behoudens in geval van fout van de Hoofdaannemer. 
 
3.3.  Elk voorstel van eindafrekening, vergezeld van een 
gecumuleerde eindstaat dient binnen dertig (30) kalenderdagen 
na voorlopige oplevering van de Werken, dan wel op enig 
vroeger tijdstip op verzoek van de Hoofdaannemer, bij de 
Hoofdaannemer te worden ingediend. 
 
Door zijn eindafrekening in te dienen, verzaakt de 
Onderaannemer  aan enige andere vordering ten aanzien van de 
Hoofdaannemer met betrekking tot de Overeenkomst, 
behoudens de vrijgave van de waarborg. 
 
In geval van akkoord omtrent de eindafrekening, stelt de 
Onderaannemer  een eindfactuur of creditnota op met 
duidelijke vermelding “eindafrekening”. 
 
Indien de Hoofdaannemer niet akkoord is met de eindafrekening 
opgesteld door de Onderaannemer , worden de redenen hiervan 
kenbaar gemaakt binnen de dertig (30) werkdagen aan de 
Onderaannemer . Deze dient binnen de vijftien (15) werkdagen 
zijn tegenvoorstel in te dienen.  
 
Artikel 4: Betaling 
4.1  Interesten en schuldvergelijking 
Bij laattijdige betaling is de Hoofdaannemer enkel 
verwijlinteresten verschuldigd berekend vanaf de vijftiende 
kalenderdag na ontvangst van de aangetekende 
ingebrekestelling door de Onderaannemer  om over te gaan tot 

betaling. Deze verwijlinteresten worden berekend aan de 
wettelijke interestvoet zoals bepaald door de wet van 2 augustus 
2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij 
handelstransacties. 
  
Het is de Hoofdaannemer steeds toegestaan om de facturen van 
de Onderaannemer  te compenseren met alle vorderingen die 
de Hoofdaannemer zou hebben op de Onderaannemer , 
ongeacht de oorzaak van deze vordering. Partijen aanzien 
dergelijke verschillende Overeenkomsten en werven als 
onderdelen van eenzelfde rekening. De schuldvergelijking kan 
geschieden met alle bedragen die de Onderaannemer  om welke 

mailto:invoice@aertssen.be
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reden ook aan de Hoofdaannemer verschuldigd is, en zelfs indien 
deze vorderingen van de Hoofdaannemer niet zeker, vaststaand 
en opeisbaar zijn, waarbij de Partijen uitdrukkelijk afwijken van 
artikel 1291 oud BW en artikel 5.255 BW. Wanneer beide 
vorderingen heen en weer opeisbaar worden, vindt de 
compensatie op dat ogenblik onmiddellijk, automatisch en van 
rechtswege plaats, zelfs indien de bedragen verschuldigd door 
de Onderaannemer  aan de Hoofdaannemer onzeker, betwist of 
niet-vaststaand zijn.  
 
4.2  Betaling houdt geen goedkeuring van de 
gefactureerde prestaties in 
De betaling van een factuur houdt geen enkele goedkeuring in 
van de gefactureerde prestaties, de leveringen of algemeen de 
Werken uitgevoerd door de Onderaannemer , noch van de 
aangerekende hoeveelheden. Deze betalingen worden als 
voorschotten gezien en komen in mindering op de 
eindafrekening. 
 
Zij verminderen geenszins de aansprakelijkheid van de 
Onderaannemer . 
 
4.3  Betaling van de eindafrekening 
De betaling van de eindafrekening gebeurt pas na ontvangst van 
eventueel voorgeschreven keuringsverslagen, certificaten, 
proeven, technische fiches, as-built dossiers, garantiebewijzen, 
alsook alle andere documenten vermeld in de Contractuele 
Documenten en deze gebeurlijk verplicht gesteld door de 
wetgeving en bindende bepalingen. 
 
4.4  Inhoudingen en opschortingen 
Fouten of gebreken, vergetelheden, slechte afwerking, 
laattijdigheid, beschadigingen aan andere Werken, schending 
van wettelijke, reglementaire of conventionele bepalingen (in de 
ruimste zin van het woord) e.d. kunnen aanleiding geven tot het 
voorlopig geheel of gedeeltelijk inhouden van aan de 
Onderaannemer  verschuldigde bedragen en dit tot de 
vastgestelde tekortkomingen volgens de regels van de kunst en 
goed vakmanschap werden hersteld.  
 
De Hoofdaannemer behoudt zich bijgevolg het recht voor om 
ten allen tijde gerechtvaardigde klachten te formuleren en de 
betaling afhankelijk te stellen van de aan de klacht gegeven 
gevolgen. Geen gevolg kunnen of willen geven aan zulke 
klachten binnen een termijn van vijf (5) kalenderdagen na 
melding van de klachten kan tevens aanleiding geven tot 
definitieve inhouding op de vorderingsstaat en facturatie, of tot 

verrekening bij de eindafrekening. 
 
Alle boetes, minderwaarden en overige vergoedingen welke 
door de Opdrachtgever  en/of een andere derde partij (inclusief 
fiscus en RSZ) t.a.v. de Hoofdaannemer worden toegepast 
ingevolge Werken uitgevoerd door de Onderaannemer , worden 
in mindering gebracht bij de betaling aan de Onderaannemer  of 
worden door hem, op eerste verzoek, betaald.  
 
Indien de Hoofdaannemer niet volledig is betaald door de 
Opdrachtgever , mede ten gevolge van een fout/tekortkoming 
(in de ruimste zin van het woord) welke om de een of andere 
reden toerekenbaar is aan de Onderaannemer , is de 
Hoofdaannemer gerechtigd betalingen aan de Onderaannemer  
op te schorten totdat en in zoverre hij door de Opdrachtgever  
volledig is betaald. 
 
4.5  Geen stilzwijgende aanvaarding van facturen 
mogelijk 
In geen geval kunnen facturen stilzwijgend door de 
Hoofdaannemer worden aanvaard. 

Artikel 5: Borg 
5.1  Borgstelling 
Voor opdrachten boven de € 50.000 dient de  Onderaannemer  
tien (10) kalenderdagen na bestelling het bewijs te leveren dat 
een borg werd gesteld ten belope van vijf (5) % op de 
Aannemingssom, behoudens andersluidende bepalingen in de 
Bijzondere Voorwaarden onderaanneming.  
 
De borgstelling dient de volledige beëindiging en de 
instandhouding van de Werken te dekken. Hieronder vallen ook 
de bijkomende of wijzigingswerken die aan de Onderaannemer  
tijdens de uitvoering van de Overeenkomst worden 
toevertrouwd, zoals bepaald in artikel 6 van de Algemene 
Voorwaarden. De Hoofdaannemer heeft recht op een verhoging 
van de borgstelling bij elke substantiële verhoging van de Prijs en 
kan hiervoor gebruik maken van de geschatte waarden van de 
bijkomende of wijzigingswerken, zoals bepaald in artikel 6 van 
de Algemene Voorwaarden. Indien de Hoofdaannemer om 
dergelijke verhoging verzoekt, bezorgt de Onderaannemer  het 
bewijs van de verhoging van zijn borgstelling binnen tien (10) 
kalenderdagen aan de Hoofdaannemer. Deze verhoging van de 
borg is minstens evenredig aan de verhoging van de Prijs ten 
opzichte van de oorspronkelijke Prijs. 
 
Indien de waarborg niet tijdig, volledig en volgens de bepalingen 
van dit artikel 5 wordt gesteld, kan de Hoofdaannemer naar 
eigen goeddunken en zonder enige afstand van recht voor de 
voortzetting van de Overeenkomst kiezen, waarbij de waarborg 
zal worden gesteld middels inhouding van vijf (5) % van de Prijs 
op de aan de Onderaannemer  verschuldigde bedragen. 
  
5.2  Vrijgave van de borg 
De helft van de borgtocht zal worden vrijgegeven op het 
moment van betaling van de eindafrekening, en op voorwaarde 
dat de Onderaannemer  gevolg heeft gegeven aan de 
opmerkingen van de Hoofdaannemer en de Opdrachtgever  in 
verband met zijn Werken. 
 
Het saldo van de borgtocht of inhouding (50%) zal vrijgegeven 
worden, mits de volgende cumulatieve voorwaarden zijn 
vervuld: 

1. toekenning van de definitieve oplevering van de 
Werken door de Opdrachtgever ; 

2. desgevallend, van zodra de Opdrachtgever  en de 
Hoofdaannemer oordelen dat de Onderaannemer  alle 
opmerkingen die betrekking hebben op de Werken, die 
gemaakt werden in het kader van de definitieve 

oplevering opgelost heeft. 
 
Binnen de dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van het door 
de Onderaannemer  geformuleerde verzoek tot vrijgave, 
verleent de Hoofdaannemer (gedeeltelijke) handlichting van de 
borgtocht of, bij gebreke daaraan, deelt hij binnen dertig (30) 
kalenderdagen aan de Onderaannemer  de redenen mee van zijn 
gehele of gedeeltelijke weigering. 
 
De vrijgegeven waarborg wordt desgevallend verminderd met 
alle kosten ten laste van de Onderaannemer , onder andere, 
maar niet beperkt tot de minderwaarden, vertragingsboetes, 
administratieve boetes, lonen, RSZ-schulden, belastingschulden 
en de kosten voor de samenstelling van het as-built dossier.  
 
Artikel 6: Wijzigingen aan de Werken, meerwerken en 
minderwerken  
6.1  Minderwerken 
Bij toepassing van artikel 1794 oud BW mag de Hoofdaannemer 
te allen tijde, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de 
Opdrachtgever , architect of anderen, Werken geheel of 
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gedeeltelijk annuleren, zonder opgave van reden. De 
Onderaannemer  zal enkel recht hebben op vergoeding van de 
uitgevoerde Werken, met uitsluiting van aanpassing van de Prijs 
of schadevergoeding voor winstderving. Het voorgaande geldt 
ongeacht de reden voor de gehele of gedeeltelijke annulering. 
 
6.2  Meerwerken of wijzigingen bevolen door de 
Hoofdaannemer 
De Hoofdaannemer mag te allen tijde, hetzij op eigen initiatief, 
hetzij op verzoek van de Opdrachtgever , architect of anderen, 
wijzigingen aanbrengen aan de Werken in meer en desgevallend 
schriftelijk meerwerken bestellen.  
 
Wijzigingen aan de Werken en/of meerwerken brengen geen 
verlenging van de uitvoeringstermijn, aanpassing van de Prijs of 
schadevergoeding met zich mee, dan mits het schriftelijk 
akkoord van de Hoofdaannemer voorafgaand aan de uitvoering 
van de wijzigingen. 
 
Indien de Onderaannemer  gerechtigd is op een vergoeding van 
deze wijzigingen en/of meerwerken of een aanpassing van de 
Prijs, wordt deze vergoeding of aanpassing bepaald aan de hand 
van de eenheidsprijzen zoals opgenomen in de bestelbon. Indien 
er geen eenheidsprijzen zijn opgenomen of bij ontstentenis van 
een eenheidsprijs voor dergelijke Werken, zal in overleg tussen 
partijen een nieuwe Prijs bepaald worden voorafgaandelijk aan 
de uitvoering van de wijzigingen of meerwerken. Bij gebrek 
hieraan worden de prijzen eenzijdig vastgesteld door de 
Hoofdaannemer, zonder afbreuk te doen aan de rechten van 
partijen. 
 
In geen geval kan een gebeurlijke betwisting nopens de toe te 
passen nieuwe Prijs worden ingeroepen ter rechtvaardiging van 
een weigering van de Onderaannemer  om de Werken of 
meerwerken in kwestie aan te vatten of verder te zetten. 
 
6.3  Meerwerken of wijzigingen op verzoek van de 
Onderaannemer  
De Onderaannemer  is steeds gerechtigd om wijzigingen en/of 
meerwerken voor te stellen, doch mag geen wijzigingen en/of 
meerwerken uitvoeren zonder het voorafgaand schriftelijk 
akkoord van de Hoofdaannemer.  
 
Wijzigingen en/of meerwerken die zijn uitgevoerd zonder 
voorafgaand schriftelijk akkoord van de Hoofdaannemer, 
kunnen in geen geval aanleiding geven tot een verlenging van de 
uitvoeringstermijn of tot een vermeerdering van de Prijs of tot 

enige andere vergoeding ten gunste van de Onderaannemer , en 
worden geacht te zijn uitgevoerd in het voordeel van de 
Hoofdaannemer en reeds inbegrepen in de Prijs.  
 
De Onderaannemer  heeft uitsluitend recht op een aanpassing 
van de Prijs of de uitvoeringstermijn, indien en voor zover deze 
toegekend zijn door de Opdrachtgever . 
 
6.4  Werken in regie 
De Hoofdaannemer behoudt zich het recht voor om de 
Onderaannemer  in uitzonderlijke gevallen opdracht te geven tot 
het uitvoeren van Werken in regie. Deze Werken moeten het 
voorwerp uitmaken van een voorafgaandelijk schriftelijk 
akkoord over de regietarieven.  
 
De Onderaannemer  stelt dagelijks een werkbon voor de Werken 
in regie op, waarvan het model voorafgaandelijk aanvaard werd 
door de aangestelde van de Hoofdaannemer.  
Deze werkbon vermeldt: 

• de datum van de tussenkomst; 

• de aard en de plaats van de gerealiseerde Werken; 

• een detail van de gepresteerde uren en de geleverde 
materialen of uitrusting; 

• de totale Prijs voor elke post in toepassing van de 
overeengekomen uurtarieven en eenheidsprijzen. 

 
De Onderaannemer  bezorgt deze werkbon dagelijks in 
tweevoud aan de aangestelde van de Hoofdaannemer, voor 
goedkeuring. Een goedgekeurd, doch desgevallend 
gecorrigeerd, exemplaar wordt terug bezorgd aan de 
Onderaannemer , die dit voegt aan zijn factuur. De 
Onderaannemer  kan uitsluitend een vergoeding krijgen voor 
prestaties waarvan de werkbon werd goedgekeurd; hij mag 
aldus enkel het goedgekeurde bedrag factureren. Dergelijke 
goedkeuring houdt geen enkele aanvaarding of goedkeuring van 
de betrokken Werken in. 
 
Artikel 7: Aanvang van de Werken, uitvoeringstermijn, 
planning en laattijdige uitvoering 
7.1  Aanvang van de Werken 
De Onderaannemer  zal tijdig aan de Hoofdaannemer melden 
over welke informatie hij nog dient te beschikken om de Werken 
volgens de planning te kunnen aanvatten. Indien voor de 
uitvoering van de Werken door de Onderaannemer , de 
Opdrachtgever  nog een bepaalde keuze van materiaal moet 

maken, moet de Onderaannemer  hiervoor tijdig de nodige 
stappen ondernemen opdat de Werfplanning kan gevolgd 
worden. 
 
Indien de Hoofdaannemer niet bij machte is om de Werf op de 
voorziene datum ter beschikking te stellen van de 
Onderaannemer  zal aan deze laatste een evenredige 
termijnverlenging worden toegestaan, doch de Onderaannemer  
zal op geen enkele vergoeding hiervoor aanspraak kunnen 
maken. Hij zal daarenboven alles in het werk stellen om de 
nieuwe einddatum zoveel mogelijk in te korten. 
 
7.2  Uitvoeringstermijn 
7.2.1 
De Werken moeten worden uitgevoerd met inachtname van de 
planning en moeten volledig voltooid zijn binnen de 
uitvoeringstermijn. De Onderaannemer  verbindt er zich toe de 
overeengekomen uitvoeringstermijn stipt na te leven. Dit maakt 
een resultaatsverbintenis uit. 
 
De Onderaannemer  zal tijdens de uitvoeringstermijn steeds een 
voldoende werk- en ploegbezetting handhaven en de Werken 
zonder onderbreking voortzetten. 
 
7.2.2 
De uitvoeringstermijn wordt bepaald rekening houdend met alle 
voorziene en onvoorziene omstandigheden en risico's die zich 
zouden kunnen voordoen. De Onderaannemer  kan zich enkel op 
de door de Opdrachtgever  aanvaarde gevallen van overmacht 
zoals omschreven in artikel 17 en weerverlet beroepen. 
 
De Hoofdaannemer behoudt zich het recht voor om het geheel 

of een deel van de Werken uit te stellen naar een latere datum, 
mits hij dit schriftelijk binnen de vijf (5) werkdagen mededeelt 
aan de Onderaannemer . Indien de Onderaannemer  zich hier 
niet mee akkoord verklaart, dient hij dit schriftelijk binnen de vijf 
(5) werkdagen te melden aan de Hoofdaannemer.  
 
Indien en in zoverre dat de Opdrachtgever  een vergoeding voor 
de bijkomende kosten van een verlenging van de 
uitvoeringstermijn voorziet en daadwerkelijk uitbetaalt aan de 
Hoofdaannemer, en indien deze verlenging exclusief te wijten is 
aan handelingen of verzuim van de Opdrachtgever , heeft de 
Onderaannemer  recht op een evenredige vergoeding op basis 
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van de uitbetaalde kosten van de bijkomende en bewezen inzet 
van materieel en Personeel op de Werf.  De Onderaannemer  kan 
enige discussie tussen de Hoofdaannemer en de Opdrachtgever  
niet aanwenden om de uitvoering van de Werken te schorsen of 
te vertragen. 
 
De Onderaannemer  kan geen aanspraak maken op enige 
vergoeding voor dekking van algemene kosten, risico of 
winstderving. 
 
7.3 Planning van de Werken 
De planning van de Werken is conform artikel 5.2 van de 
Bijzondere Voorwaarden.  
Deze planning kan worden gewijzigd tijdens de uitvoering van de 
Werken. De wijzigingen worden tijdig aan de Onderaannemer  
bekend gemaakt. De Onderaannemer  dient onmiddellijk contact 
op te nemen met de Werfleider/projectleider teneinde in 
gezamenlijk overleg de nieuwe uitvoeringsplanning vast te 
leggen, volledig in coördinatie met eventuele andere 
werkzaamheden. Wijzigingen in de planning ten gevolge van 
omstandigheden die niet aan de Hoofdaannemer te wijten zijn, 
brengen geen verlenging van de uitvoeringstermijn of wijziging 
van de forfaitair vastgestelde Prijs of de eenheidsprijzen met zich 
mee. De Onderaannemer  verbindt er zich toe de nieuw 
overeengekomen uitvoeringsplanning stipt na te leven.  
 
7.4  Vergoeding wegens niet naleving van de termijnen 
7.4.1 
Ter vergoeding van de schade die de Hoofdaannemer lijdt ten 
gevolge van de vertraging van de Onderaannemer , is de 
Onderaannemer  aan de Hoofdaannemer een dagelijkse 
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 2/1000 
(twee pro mille) van de totale aannemingssom en dit voor elke 
kalenderdag vertraging, met een minimum van € 500 per 
kalenderdag vertraging, automatisch en van rechtswege, zonder 
vereiste van voorafgaande ingebrekestelling, onverminderd het 
recht van de Hoofdaannemer op de volledige vergoeding van alle 
schade wegens de vertraging te wijten aan de Onderaannemer  
die niet gedekt zou worden door deze forfaitaire 
schadevergoeding. De Onderaannemer  dient de 
Hoofdaannemer tevens integraal te vergoeden en te vrijwaren 
voor vorderingen en aanspraken van derden zoals de 
Opdrachtgever  wegens deze vertraging.  
 
7.4.2 
De hierboven vermelde vergoedingen zijn van toepassing op de 
niet-naleving van de uitvoeringstermijn, eventuele 

deeltermijnen en/of tussentijdse termijnen.   
 
Artikel 8: Uitvoering van de Werken 
8.1 Bekwaamheid van de Onderaannemer  
De Onderaannemer  wordt geacht te beschikken over de vereiste 
vakkundigheid, expertise en professionele organisatie om de 
Werken uit te voeren in overeenstemming met de Contractuele 
Documenten en binnen de uitvoeringstermijn. 
 
De Onderaannemer  verklaart volledig en voldoende op de 
hoogte te zijn van de Contractuele Documenten en van alle 
andere documenten die de Werken beheersen, waaronder de 
toepasselijke technische voorschriften en normen voor de 
uitvoering van de Werken. Hij verklaart voldoende gekend te zijn 
met de Werf en de staat en de aard van de bodem, hieronder 
inbegrepen de vochtigheidsgraad, en alle aanwezige en naburige 
constructies. Hij heeft hiertoe de Werf reeds bezocht en hij heeft 
hiervoor alle vereiste voorafgaande metingen en sonderingen 
uitgevoerd. 
 

8.2  De goede uitvoering van de Werken in 
overeenstemming met de Contractuele Documenten 
8.2.1 
De Onderaannemer  voert de Werken uit in overeenstemming 
met: 

• de Contractuele Documenten, 
• de instructies van de Hoofdaannemer, het 

controlebureau en de veiligheidscoördinatoren, 
conform artikel 10.1., 

• de toepasselijke wetgeving en alle andere toepasselijke 
regelgeving, in de meest ruime zin begrepen, 

• de handelsgebruiken en handelsgewoonten, zowel in 
de sector als specifiek gebruikelijk tussen partijen, voor 
zover ervan niet afgeweken in de Contractuele 
Documenten, 

• de toepasselijke technische voorschriften en normen, 

• de regels van de kunst, het goede vakmanschap, de 
hedendaagse technieken, de smaak en zorg voor het 
goed uitzicht. 

 
Hij voert de Werken uit met inachtneming van de schriftelijke en 
mondelinge toelichtingen die door de Hoofdaannemer tijdens 
de uitvoering van de Werken worden gegeven en dit wat betreft 
alle uitvoeringsdetails en alle verduidelijkingen van de plannen 
en van de beschrijvende meetstaat der Werken.  
 
Indien er op de plannen, in het bestek, of op de meetstaat 
bepaalde uitvoeringsdetails niet vermeld zijn of onduidelijk zijn, 
wordt de Onderaannemer  verondersteld deze te kennen, 
aangezien zij deel uitmaken van de regels van goed 
vakmanschap die eigen zijn aan zijn beroep. In ieder geval 
behoort het tot zijn verantwoordelijkheid om desgevallend 
verduidelijking te vragen. 
 
Hij maakt bij de uitvoering van de Werken gebruik van 
materialen van zeer hoge kwaliteit, volgens de diverse 
voorwaarden en specificaties vermeld in de Contractuele 
Documenten, en volgens de redelijke verlangens van de 
Hoofdaannemer en Opdrachtgever . 
 
8.2.2 
Tijdens de uitvoering van de Werken mogen de Hoofdaannemer 
en de Opdrachtgever  te allen tijde alle controles uitvoeren en 
proeven en testen ondernemen om te achterhalen of de reeds 
uitgevoerde Werken en aangeleverde of gebruikte materialen 
overeenstemmen met de Contractuele Documenten.  
 
Indien de controles, proeven en testen, vermeld werden in de 
Contractuele Documenten, zijn de kosten hiervan inbegrepen in 
de Prijs. Deze controles, proeven en testen kunnen geen 
aanleiding geven tot een bijkomende vergoeding of een 
verlenging van de uitvoeringstermijn en vinden plaats op risico 
van de Onderaannemer . 
 
Indien de controles, proeven en testen niet werden voorzien in 
de Contractuele Documenten, worden de kosten hiervan 
voorgeschoten door de Hoofdaannemer respectievelijk de 
Opdrachtgever  die erom verzoekt. Indien uit deze controles, 
proeven en testen blijkt dat de gecontroleerde Werken niet 
voldoen aan de vereisten van de Contractuele Documenten, 
vallen deze kosten ten laste van de Onderaannemer . Indien het 
tegendeel blijkt, worden deze kosten gedragen door de 
Hoofdaannemer respectievelijk de Opdrachtgever  die erom 
verzocht heeft. Deze controles, proeven en testen kunnen in 
ieder geval geen aanleiding geven tot een bijkomende 
vergoeding of een verlenging van de uitvoeringstermijn. 
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De Onderaannemer , de Hoofdaannemer en de Opdrachtgever  
kunnen een tegenproef vragen. De kosten van deze 
tegenproeven worden voorgeschoten door de partij die om deze 
tegenproef vraagt. Indien uit deze tegenproef blijkt dat de 
Werken waarop deze tegenproef betrekking heeft, niet voldoen 
aan de vereisten van de Contractuele Documenten, vallen deze 
kosten ten laste van de Onderaannemer . Indien het tegendeel 
blijkt, worden deze kosten gedragen door de Hoofdaannemer 
respectievelijk de Opdrachtgever  die om deze tegenproef 
verzocht heeft. Deze bijkomende proeven kunnen in ieder geval 
geen aanleiding geven tot een bijkomende vergoeding of een 
verlenging van de uitvoeringstermijn. 
 
Noch het feit van de controles, proeven of testen, noch de 
resultaten ervan, kunnen een aanvaarding inhouden vanwege 
de Hoofdaannemer of de Opdrachtgever  van de tijdige, goede 
of conforme uitvoering van de Werken. 
 
Afgekeurde Werken of materialen worden zo spoedig mogelijk 
verwijderd en vervangen door de Onderaannemer  op 
eenvoudige instructie van de Hoofdaannemer of de 
Opdrachtgever , zoals bepaald in artikel 13.2. Dit kan niet leiden 
tot een bijkomende vergoeding of een verlenging van de 
uitvoeringstermijn van de Onderaannemer . 
 
8.2.3 
Gebreken, hiaten of tegenstrijdigheden in of tussen de 
Contractuele Documenten en de mondelinge of schriftelijke 
bevelen van de Hoofdaannemer of de Opdrachtgever  dewelke 
zouden kunnen leiden tot gebreken in de uiteindelijk gebouwde 
structuren, of tot minderwaardige oplossingen, dienen 
onmiddellijk en schriftelijk gemeld te worden aan de 
Hoofdaannemer. 
 
8.3  Werforganisatie  
8.3.1 
De Onderaannemer  verbindt zich tot een volledige en perfecte 
samenwerking met de overige onder- en nevenaannemers op de 
Werf en dient de Hoofdaannemer onmiddellijk schriftelijk op de 
hoogte te stellen bij eventuele problemen in verband met deze 
verplichtingen.  
 
8.3.2 
De Onderaannemer  verbindt er zich toe om tijdens de uitvoering 
van de Werken, op het eerste verzoek van de Hoofdaannemer 
en telkens hij ervan verwittigd wordt dat de Werken zullen 
besproken worden, aan de bouwplaatsvergaderingen (Werf-, 

veiligheids- en coördinatievergaderingen) deel te nemen en zich 
daar te laten vertegenwoordigen door een hiertoe gemachtigd 
afgevaardigde, die de op de Werf opgelegde taal machtig is, die 
voldoende technisch onderlegd is in de materie van de Werken 
en die de bevoegdheid heeft de Onderaannemer  te verbinden 
en de nodige toelichtingen te geven, telkens wanneer dit nodig 
zou blijken.  
 
Het verslag of het proces-verbaal van de vergadering heeft tegen 
de Onderaannemer  dezelfde bewijskracht als een aangetekende 
brief. 
 
8.3.3 
De Onderaannemer  houdt de Werf proper. De Onderaannemer  
verbindt er zich toe om dagelijks en tevens onmiddellijk bij het 
einde van zijn werkzaamheden, al het door zijn Personeel 
veroorzaakte bouwafval (bv. asfalt, betonresten e.d.), gruis, 
afval, besmeuring (cementslurry e.d.), verontreinigingen alsook 
alle ongebruikte of resterende materialen zorgvuldig te (doen) 
verwijderen, Overeenkomstig alle wettelijke, reglementaire en 

conventionele bepalingen inzake veiligheid, gezondheid en 
milieu en op een economisch en ecologisch verantwoorde wijze.  
 
In het geval de Onderaannemer  nalaat de bepalingen van dit 
subartikel na te leven, is de Hoofdaannemer gemachtigd dit in 
zijn plaats te doen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, 
verwittiging of akkoord, op kosten en risico van de 
Onderaannemer . De hierbij geleverde prestaties zullen in 
mindering gebracht worden bij de eindafrekening van de 
Werken. 
 
8.4  Beroep op Onderaannemer s of derden door de 
Onderaannemer  
8.4.1 
Het is de Onderaannemer  verboden een deel of het geheel van 
de Werken op zijn beurt in onderaanneming te geven, tenzij met 
het voorafgaand geschreven akkoord van de Hoofdaannemer en 
mits naleving van hetgeen hieromtrent bepaald is, o.a. in artikel 
11 en 12.  
 
Deze weigering mag onder meer, doch niet uitsluitend, gebeuren 
in geval van wettelijke beperking verticale keten, in geval van 
vermoedelijke schijnzelfstandigheid van de betreffende 
subOnderaannemer (s) of in geval van aanwijzingen van 
technische onbekwaamheid van de betreffende 
subOnderaannemer (s). Hij dient dit akkoord te bekomen 
minstens vijf (5) werkdagen voor de aanvang van de Werken van 
de onder-Onderaannemer . 
 
Dit eventueel akkoord ontslaat de Onderaannemer  niet van zijn 
verplichtingen ten aanzien van de Hoofdaannemer of de 
Opdrachtgever . De Onderaannemer  blijft zelf volledig 
verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de Werken.  
 
De Onderaannemer  is als enige verantwoordelijk voor het 
meedelen van de identiteit van zijn Onderaannemer s aan de 
Hoofdaannemer met het oog op de verplichte ‘aangifte van 
Werken’. De Onderaannemer  aanvaardt uitdrukkelijk dat hij elk 
van zijn Onderaannemer s schriftelijk aan de Hoofdaannemer 
dient te melden. Hij meldt de identiteit van zijn Onderaannemer 
s uiterlijk om elf (11) uur de dag vóórdat zij de Werken aanvatten 
aan anne-sophie.windels@aertssen.be. Indien hij bijkomende 
Onderaannemer s wenst in te zetten in de loop van de uitvoering 
van de Werken, vraagt de Onderaannemer  opnieuw vooraf 
toestemming aan de Hoofdaannemer en bezorgt de identiteit 
van deze Onderaannemer  onmiddellijk schriftelijk aan de 
Hoofdaannemer. 

 
Indien de Onderaannemer  nalaat om de identiteit van één van 
zijn Onderaannemer s schriftelijk mee te delen aan de 
Hoofdaannemer, dit ten laatste om elf (11) uur de dag vóórdat 
deze Onderaannemer  met de uitvoering van zijn Werken op de 
Werf een aanvang neemt, dient hij uitdrukkelijk de 
Hoofdaannemer te vrijwaren voor alle schade die de 
Hoofdaannemer hierdoor ondervindt en heeft de 
Hoofdaannemer zelfs het recht om deze Overeenkomst te 
verbreken ten laste van de Onderaannemer . Het tijdig 
overmaken van de gegevens van de Onderaannemer  en een 
eventuele RSZ-aangifte impliceert geenszins het akkoord van de 
Hoofdaannemer m.b.t. deze onderaanneming en ontslaat de 
Onderaannemer  niet van zijn aansprakelijkheid ten aanzien van 
de Hoofdaannemer, die geen enkele juridische band heeft met 
de eventuele Onderaannemer  van de Onderaannemer .   
 
De Onderaannemer  verzekert dat zijn eigen Onderaannemer  
niet alleen de verplichtingen van huidige Overeenkomst naleeft, 
maar ook de gehele sociale, fiscale en arbeidsreglementering.  In 
het bijzonder aanvaardt de Onderaannemer  uitdrukkelijk dat hij 

mailto:anne-sophie.windels@aertssen.be
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de Hoofdaannemer dient te vrijwaren voor alle boetes en kosten 
van welke aard ook die de Hoofdaannemer opgelegd krijgt. 
 
De Onderaannemer  verbindt zich voorts formeel om zijn eigen 
Onderaannemer  te verbieden op zijn beurt verder in 
onderaanneming te geven, behoudens voorafgaande 
schriftelijke toestemming vanwege de Hoofdaannemer, ten 
minste vijf (5) werkdagen voorafgaandelijk aan de uitvoering van 
de Overeenkomst van onderaanneming. Deze 
toestemmingsvoorwaarde geldt voor alle schakels in de keten, 
van het eerste tot het laatste niveau van onderaanneming zodat 
steeds het voorafgaand akkoord van de Hoofdaannemer 
voorhanden is voor de hele keten.  
 
Indien de Onderaannemer  met toestemming van de 
Hoofdaannemer een deel van de Werken verder in 
onderaanneming geeft, dan legt de Onderaannemer  de 
verplichtingen die gelden in hoofde van de bepalingen van 
huidige Overeenkomst op aan zijn (onder)Onderaannemer .  
 
De Hoofdaannemer behoudt zich het recht voor om de 
(onder)Onderaannemer  de toegang tot de Werf te ontzeggen, 
indien het voorafgaandelijk akkoord van de Hoofdaannemer 
omtrent deze (onder)Onderaannemer  niet verkregen is.  
De Onderaannemer  blijft zelf volledig aansprakelijk voor de 
uitvoering van de Werken in overeenstemming met de 
Contractuele Documenten wanneer hij de uitvoering van zijn 
verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. 
De Onderaannemer  is aansprakelijk voor alle fouten of 
onvolkomenheden begaan door zijn Onderaannemer s en voor 
alle nadelige gevolgen die voortvloeien, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, uit de handelingen, daden of verzuim van deze 
Onderaannemer s. 
 
De Onderaannemer  vrijwaart de Hoofdaannemer integraal voor 
de schade en alle overige nadelige gevolgen die voortvloeien, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, uit een rechtstreekse vordering 
van de Onderaannemer s van de Onderaannemer  tegen de 
Hoofdaannemer op basis van artikel 1798 oud BW. De 
Onderaannemer  vergoedt de Hoofdaannemer volledig voor al 
de kosten die hierdoor rechtstreeks of onrechtstreeks worden 
veroorzaakt, inclusief de kosten van technische en juridische 
bijstand.  
 
8.5  Tijdelijke onderbreking 
De Hoofdaannemer kan op ieder ogenblik de schorsing opleggen 
van het geheel of een deel van de uitvoering van de Werken 

indien bepaalde omstandigheden dit vereisen, zoals, doch niet 
limitatief, gevallen van overmacht zoals omschreven in artikel 
17. De Onderaannemer  doet hierbij het nodige om de Werf en 
de reeds uitgevoerde Werken te beschermen en in stand te 
houden gedurende de schorsing en deze te behoeden tegen 
diefstal en schade door de weersomstandigheden of kwaad 
opzet. Deze schorsing brengt uitsluitend een verlenging van de 
uitvoeringstermijn of een vergoeding voor de Onderaannemer  
met zich mee indien de Hoofdaannemer minstens een 
evenredige tegenwaarde van de Opdrachtgever  heeft 
ontvangen. De verantwoordelijkheid van de Hoofdaannemer 
beperkt zich tot het doorsturen, voor zover ze redelijk zijn, van 
de aanvragen van de Onderaannemer . De Onderaannemer  is 
verplicht om zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de acht 
(8) kalenderdagen na de mededeling van een schorsing de 
Hoofdaannemer hieromtrent te informeren. De Werken zullen 
opnieuw aangevat worden zodra hiervan melding wordt 
gemaakt.  
 
 
 

8.6  Opmeting  
De meetcode is op alle punten conform met de Contractuele 
Documenten. 
 
In het geval van forfaitaire hoeveelheden is opmeting niet van 
toepassing en worden deze vergoed naarmate ze gradueel zijn 
uitgevoerd. 
 
De vermoedelijke hoeveelheden zijn indicatief en kunnen 
schommelingen ondergaan, zonder dat dit enige wijziging in de 
eenheidsprijzen of het toekennen van enige schadevergoeding 
kan teweegbrengen. De vermoedelijke hoeveelheden worden na 
uitvoering onderworpen aan een tegensprekelijke opmeting op 
de Werf, en dit volgens de meetcode gehanteerd in de bestelbon 
of de opdrachtdocumenten. Slechts de door de Opdrachtgever  
aanvaarde hoeveelheden kunnen in aanmerking komen voor. 
 
Het resultaat van de opmeting wordt door de Onderaannemer  
afgeleverd na de opmeting. Dit document moet verplicht bij de 
factuur worden gevoegd, zoals aangegeven in artikel 3. In het 
geval er geen overeenstemming bestaat over de uitgevoerde 
hoeveelheden, zal er een tegensprekelijke opmeting gebeuren 
door een deskundige die door de Hoofdaannemer werd 
aangesteld en waartegen de Onderaannemer  zich niet binnen 
drie (3) werkdagen na mededeling van de contactgegevens van 
de deskundige door de Hoofdaannemer schriftelijk heeft verzet, 
aangesteld door de Hoofdaannemer. Partijen verklaren 
uitdrukkelijk deze meting als zijnde de enige juiste te 
aanvaarden.  
 
8.7  Bewaking en gebruik van elkaars materialen en 
gereedschappen 
De Onderaannemer  staat in voor de bewaking en bewaring van 
haar eigen goederen, materialen en Werken en van die delen 
van de bouwplaats die zij gebruikt.  
 
Al de door de Onderaannemer  op de Werf gestockeerde en 
geplaatste goederen en materialen worden door hemzelf 
afdoende beschermd en blijven onder zijn volledige 
verantwoordelijkheid. De Hoofdaannemer kan bijgevolg nooit 
aansprakelijk gesteld worden voor enige beschadiging en verlies 
van deze goederen en materialen, met inbegrip van diefstal of 
vandalisme. 
 
Tenzij anders overeengekomen is het de Onderaannemer  
verboden werktuigen, gereedschappen of materieel eigendom 
van de Hoofdaannemer te gebruiken. 

 
Artikel 9: Verplichting tot het geven van inlichtingen 
De Onderaannemer  licht de Hoofdaannemer onmiddellijk in 
over iedere moeilijkheid die zich tijdens de uitvoering van de 
Werken voordoet en die van aard is om een stipte uitvoering en 
de goede en evenredige samenhang ervan te verstoren. 
 
Artikel 10: Veiligheid, gezondheid en milieu  
10.1 Verplichtingen van de Onderaannemer  
De Onderaannemer  is bij uitvoering van de Werken voor 
zichzelf, voor zijn Personeel, voor zijn eventuele Onderaannemer 
s en voor interim-arbeiders verantwoordelijk voor de naleving 
van alle wettelijke, reglementaire en conventionele bepalingen 
inzake arbeidsbescherming (veiligheid, gezondheid, milieu,…) 
zoals onder meer bepaald in de Welzijnswet van 4 augustus 
1996, zijn aanpassingen en uitvoeringsbesluiten, de Codex, het 
ARAB, het AREI, de van kracht zijnde milieuwetgeving en meer in 
het bijzonder in het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 en 
haar wijzigingen betreffende de tijdelijke of mobiele 
bouwplaatsen.  
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De Onderaannemer  is bij uitvoering van de Werken voor 
zichzelf, voor zijn Personeel, voor zijn eventuele Onderaannemer 
s en voor interim-arbeiders verantwoordelijk voor de naleving 
van de bepalingen in het Veiligheids- en Gezondheidsplan van de 
veiligheidscoördinator, het Werfreglement, de specifieke 
veiligheidsrichtlijnen van de Hoofdaannemer of deze van de 
Opdrachtgever . 
 
De collectieve beschermingsmiddelen mogen in geen geval door 
de Onderaannemer  worden verwijderd, verplaatst of 
aangepast. 
 
Alle afgevaardigden en werknemers van de Onderaannemer  zijn 
verplicht op de Werf de vereiste en nodige persoonlijke 
beschermingsmiddelen te gebruiken, die de Onderaannemer  op 
zijn uitsluitende verantwoordelijkheid ter beschikking stelt. De 
Hoofdaannemer kan onder geen enkele voorwaarde 
verantwoordelijk gesteld worden voor niet voorziene of 
gebrekkige of onaangepaste persoonlijke 
beschermingsmiddelen individuele beschermingsuitrustingen. 
 
De Onderaannemer  is gehouden zonder uitstel gevolg te geven 
aan de opmerkingen, geuit door de veiligheidscoördinator, 
preventieadviseur, de Werfleider en de Projectleider op het vlak 
van veiligheid, gezondheid of milieu. In geen geval zal het 
eventueel stilleggen van de Werken bijkomende kosten of 
vergoedingen of een verlenging van de uitvoeringstermijn met 
zich kunnen meebrengen. 
 
Conform de bepalingen van de Welzijnswet, de Codex en het 
ARAB, is de Onderaannemer  gehouden de instructies op het vlak 
van veiligheid, gezondheid en milieu mede te delen aan al zijn 
Personeelsleden die gelast worden met de uitvoering van de 
werkzaamheden, zijn eventuele Onderaannemer s, leveranciers, 
interim-arbeiders en aangestelden in een voor hen begrijpbare 
taal. 
 
De Onderaannemer , zijn Personeel, zijn eventuele 
Onderaannemer s en interim-arbeiders, verplichten zich ertoe 
enkel medisch geschikte en voldoende gekwalificeerde 
personen in te zetten op de Werf, die op de hoogte zijn van de 
risico's verbonden aan hun vak en de te volgen preventieve 
veiligheidsmaatregelen om aan die risico's te verhelpen. Indien 
blijkt dat een Personeelslid de bestaande instructies niet kent, 
kan deze de toegang tot de Werf geweigerd worden. Elke door 
de Onderaannemer  tewerkgestelde werknemer die een 
veiligheidsfunctie bekleedt, moet geschikt zijn voor deze taak, 

zijn eventuele Onderaannemer s en interim-arbeiders 
inbegrepen. Dit moet gestaafd worden door een geldig medisch 
attest. 
 
De Onderaannemer  aanvaardt de inhoud van het 
Werfreglement waarvan men een afschrift kan terugvinden als 
bijlage bij de bestelbon. De Onderaannemer  zal hier integraal 
naar handelen en dit tevens integraal doordrukken bij zijn 
Onderaannemer s, leveranciers en Personeel. De 
Onderaannemer  moet, vooraleer de Werken worden aangevat, 
de intentieverklaring volledig ingevuld en ondertekend 
terugbezorgen aan de Hoofdaannemer. Hij gaat er tevens mee 
akkoord aanwezig te zijn op de coördinatievergadering 
Veiligheid en Gezondheid die op de Werf wordt gehouden. 
 
Op eenvoudige vraag zal de Onderaannemer , of zijn eventuele 
Onderaannemer s, van de gebruikte gevaarlijke producten, 
arbeidsmiddelen en/of machines de nodige 
veiligheidsdocumenten, -certificaten en keuringsbewijzen 
voorleggen. 
 

De Onderaannemer , zijn Personeel, zijn eventuele 
Onderaannemer s, diens Personeel en zijn interim-arbeiders zijn 
in alle omstandigheden verplicht om op de Werf steeds een 
ploegverantwoordelijke te voorzien die de Nederlandse taal 
begrijpt en spreekt, wanneer anderstalige werknemers van de 
Onderaannemer  op de Werf worden ingezet. Uiteraard spreekt 
en begrijpt de ploegverantwoordelijke de taal van zijn 
anderstalige collega’s. Deze persoon dient steeds aanwezig te 
zijn wanneer Personeel van de Onderaannemer  op de Werf 
aanwezig is. De Onderaannemer  is verplicht om de 
onthaalbrochure, het Werfreglement, de specifieke 
veiligheidsrichtlijnen, toolboxmeetings en andere 
communicatiedocumenten i.v.m. het welzijn op de Werf 
schriftelijk te vertalen in de taal van zijn Personeelsleden, en die 
van zijn eventuele Onderaannemer s en interim-arbeiders die op 
de Werf zullen ingezet worden.  
 
De Hoofdaannemer wijst elke verantwoordelijkheid af voor 
ongevallen die gebeuren ingevolge gebruik door de 
Onderaannemer , zijn eventuele Onderaannemer s en interim-
arbeiders, van het materieel van de Hoofdaannemer (stellingen, 
ladders, enz...). Alvorens zijn Personeel toe te laten er gebruik 
van te maken, zal de Onderaannemer  er zich zelf van 
vergewissen of het materieel volledig beantwoordt aan de 
geldende reglementeringen, normen, bepalingen, gebruiken en 
gewoonten. De Onderaannemer  verzaakt aan het recht om 
gebreken aan het ter beschikking gestelde materieel in te 
roepen. 
 
De Onderaannemer  verleent zijn actieve en daadwerkelijke 
medewerking aan alle gemeenschappelijke beschermings- en 
veiligheidsmaatregelen op het geheel van de Werf en waakt 
erover dat deze strikt door hun Personeel worden nageleefd. 
De Onderaannemer  moet te allen tijde alle vereiste maatregelen 
treffen om inbreuken, incidenten en calamiteiten inzake milieu 
te voorkomen. Alle kosten hiervoor zijn begrepen in de Prijs. 
 
De Onderaannemer  is verplicht om de Hoofdaannemer en de 
respectievelijke officiële instanties onmiddellijk in kennis te 
stellen van de gebeurlijke milieu-inbreuken, -incidenten en -
calamiteiten die zich, in weerwil van de voorgaande alinea, 
desalniettemin zouden voordoen naar aanleiding van de 
uitvoering van de Werken. In voorkomend geval is hij eveneens 
verplicht om onmiddellijk de nodige maatregelen te treffen om 
uitbreiding te vermijden, alsook om een actieplan met 
corrigerende en preventieve maatregelen uit te Werken, 
dewelke evenwel pas kunnen worden geïmplementeerd na 

goedkeuring ervan door de respectievelijke instanties en door de 
Hoofdaannemer. Alle kosten die voortvloeien uit of die verband 
houden met gebeurlijke milieu-inbreuken, -incidenten en -
calamiteiten die zich naar aanleiding van de uitvoering van de 
Werken voordoen, zijn volledig ten laste van de Onderaannemer 
. 
10.2 Arbeidsongevallen 
Overeenkomstig artikel 94ter§2 van de Wet van 4 augustus 1996 
verbindt de Onderaannemer  zich ertoe, voor de aanvang van de 
Werken de preventieadviseur aan te wijzen die belast zal zijn 
met het onderzoek rond mogelijke zware ongevallen die zich 
zouden voordoen naar aanleiding van de uitvoering van de 
Werken. 
 
De Onderaannemer  is verplicht om de Hoofdaannemer 
onmiddellijk in kennis te stellen van alle incidenten en 
arbeidsongevallen met betrekking tot één van zijn eigen 
werknemers of met betrekking tot één van de werknemers van 
zijn Onderaannemer s, alsook om de Hoofdaannemer 
maandelijks het aantal verloren dagen ingevolge 
arbeidsongevallen te bezorgen. 
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De Onderaannemer  is verplicht het aangifteformulier van een 
arbeidsongeval aan zijn verzekering per e-mail ter kennisgeving 
te bezorgen aan de Werfleiding van de Hoofdaannemer. 
 
Wanneer het om een ernstig ongeval in de zin van het koninklijk 
besluit van 24 februari 2005 gaat en er een omstandig verslag 
moet worden opgemaakt, is de Onderaannemer  verplicht, 
minimum twee (2) werkdagen voor de verzending van het 
verslag aan de bevoegde instanties, dit verslag voor nazicht te 
bezorgen aan de Werfleiding van de Hoofdaannemer. Op het 
ogenblik dat de Onderaannemer  het definitieve omstandig 
verslag overmaakt aan de bevoegde instanties, bezorgt hij er een 
kopie van aan de Hoofdaannemer. 
De definitie van een ‘Ernstig Arbeidsongeval’ wordt omschreven 
in artikel 26 van de Codex Titel I, Hoofdstuk 3. 
 
10.3 Niet-nakoming van deze verplichtingen 
Niet-naleving door de Onderaannemer  zelf, zijn Personeel, zijn 
eventuele Onderaannemer s, diens Personeel en interim-
arbeiders van zijn verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid 
impliceert dat de Hoofdaannemer, na ingebrekestelling van de 
Onderaannemer , alle maatregelen mag nemen op kosten van 
de Onderaannemer  op grond van art. 29 van de Welzijnswet van 
4 augustus 1996 om de verplichtingen inzake veiligheid en 
gezondheid te doen naleven en zulks onverminderd het recht 
van de Hoofdaannemer om huidige Overeenkomst te 
beëindigen lastens de Onderaannemer . 
 
Bij ernstig en dreigend gevaar is de Hoofdaannemer vrijgesteld 
van de in de vorige alinea bedoelde ingebrekestelling. 
 
In geval van inbreuk op de veiligheidsregels door een specifieke 
persoon kan deze de toegang tot de Werf onmiddellijk worden 
ontzegd, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een verhoging 
van de Prijs of enige andere bijkomende vergoeding, noch tot 
een verlenging van de uitvoeringstermijn. 
 
Artikel 11: Personeel van de Onderaannemer  
11.1 Personeel: algemeen 
11.1.1 Elektronische aanwezigheidsregistratie 
Overeenkomstig Afdeling 4, Hoofdstuk IV (art. 31bis tot 
31sexies) van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het 
welzijn van de werknemers, zijn de Onderaannemer  en zijn 
Onderaannemer s ertoe verplicht dagelijks alle gegevens te 
registreren betreffende de aanwezigheid op de Werf van iedere 
persoon die in hun opdracht de Werken uitvoert, en dit alvorens 
deze persoon de Werf betreedt. De Onderaannemer  verbindt 

zich ertoe om deze gegevens daadwerkelijk en correct te (laten) 
registreren, Overeenkomstig de instructies van de 
Hoofdaannemer, en deze informatie over te maken aan de 
gegevensbank van de RSZ. Deze verplichting geldt voor alle 
niveaus van onderaanneming. In dit opzicht wordt de 
Onderaannemer  eraan herinnerd dat daarbij artikel 280 van de 
wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen met betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens, dient nageleefd te worden. 
 
De Onderaannemer  is ertoe gehouden de Hoofdaannemer te 
vergoeden voor alle mogelijke kosten en verliezen (inclusief de 
door de Hoofdaannemer opgelopen boetes) als gevolg van de 
niet-naleving van de voormelde wetgeving betreffende de 
registratie van de aanwezigheden door de Onderaannemer , 
door zijn Onderaannemer s door elke volgende Onderaannemer  
of door elke persoon die in opdracht van één van hen de plaats 
waar de bij deze Overeenkomst bedoelde Werken worden 
uitgevoerd betreedt.  
 
 

11.1.2 Bekwaamheid 
De Onderaannemer  verbindt er zich toe uitsluitend geschikt en 
bekwaam Personeel in te zetten en zulks in voldoende aantal, 
rekening houdend met de mogelijkheden van de Werf, om 
uitvoering van de Werken te verzekeren in overeenstemming 
met de Contractuele Documenten. De Hoofdaannemer kan, op 
ieder ogenblik, Personeel weigeren dat zijn inziens onvoldoende 
bekwaam is, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vorm 
van schadevergoeding aan de Onderaannemer  of tot een 
verlenging van de uitvoeringstermijn. De Onderaannemer  moet, 
in geval van weigering van Personeel door de Hoofdaannemer, 
onverwijld tot vervanging door voldoende bekwaam Personeel 
overgaan. 
 
De Onderaannemer  verbindt er zich tevens toe op de Werf enkel 
Personeel tewerk te stellen waarvoor alle wettelijke, 
reglementaire en conventionele bepalingen en collectieve 
arbeidsovereenkomsten inzake algemene arbeidsvoorwaarden 
en inzake fiscaliteit en sociale zekerheid (lonen, sociale/fiscale 
lasten, verzekering, arbeidsduur, veiligheid, hygiëne, ...) 
nageleefd worden alsmede deze te doen naleven door zijn 
eventuele Onderaannemer s en door elke persoon die Personeel 
te zijner beschikking stelt.  
 
11.1.3 Loon 
De Onderaannemer  verbindt zich ertoe, op eigen 
verantwoordelijkheid, zijn Personeel lonen en vergoedingen te 
betalen volgens de geldende reglementering voor de 
betreffende onderaannemingen, meer in het algemeen, alle 
fiscale en sociale wetgeving, alsook de arbeidsreglementering, 
na te leven die van toepassing is op het Personeel dat hij 
tewerkstelt in het kader van de uitvoering van de Werken.  
 
De Onderaannemer  bevestigt dat hij zijn verplichting om tijdig 
het verschuldigde loon aan zijn werknemers te betalen naleeft 
en zal naleven. Hij doet die verplichting ook naleven door zijn 
Onderaannemer s of door de derden waarop hij een beroep 
doet. 
De Hoofdaannemer deelt aan de Onderaannemer  mee dat de 
nodige inlichtingen betreffende het verschuldigde loon 
opgenomen zijn op de internetsite: http://www.werk.belgie.be 
(thema “sociaal overleg” > “Minimumlonen” en, specifiek voor 
een buitenlandse Onderaannemer , thema “detachering” > 
“arbeidsvoorwaarden”). De Onderaannemer  bevestigt de 
mededeling van de Hoofdaannemer te hebben ontvangen met 
betrekking tot de internetsite waarop de inlichtingen 
betreffende het verschuldigde loon zijn opgenomen en ziet erop 

toe dat ook zijn Onderaannemer s of derden waarop hij een 
beroep doet kennis nemen van deze internetsite. 
 
Te dien einde ondertekenen de Onderaannemer  en de 
Hoofdaannemer de bijlage aan de bestelbon, genaamd 
“Verklaring betreffende de hoofdelijke aansprakelijkheid van de 
rechtstreekse contractant voor de betaling van het loon” en zal 
hetzelfde verloningspakket, geldig in het land waar de 
dienstverlening wordt uitgevoerd – o.a. via wetten of algemeen 
verbindend verklaarde CAO’s/de sector – CAO’s opgelegd- 
respecteren. 
 
11.1.4 Instructies  
Het Personeel van de Onderaannemer  volgt in uitzonderlijke 
omstandigheden de instructies van de Hoofdaannemer op de 
Werf voor zover deze noodzakelijk zijn voor de concrete 
uitvoering van de Werken. Deze technische of praktische 
instructies hebben uitsluitend betrekking op de planning van de 
uit te voeren Overeenkomst; de omstandigheden, procedures en 
handelswijzen van de Opdrachtgever , waarmee rekening dient 
te worden gehouden voor het vervullen van de opdracht; de 
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specifieke kenmerken, eigenschappen en vereisten van de 
opdracht en de Werf; toegang tot de locaties en/of faciliteiten 
van de Opdrachtgever  noodzakelijk voor het vervullen van de 
Overeenkomst; gebruik van goederen, faciliteiten en/of 
infrastructuur van de Opdrachtgever , noodzakelijk voor het 
vervullen van de Overeenkomst en alles m.b.t. veiligheid en 
gezondheid. Deze instructies impliceren geenszins een uitholling 
van het werkgeversgezag van de Onderaannemer  en doen geen 
enkele afbreuk aan de aansprakelijkheid van de Onderaannemer 
.  
 
Overeenkomstig artikel 31, § 1, tweede en derde lid van de Wet 
van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de 
uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten 
behoeve van gebruikers, erkennen en aanvaarden partijen dat 
het naleven door de Hoofdaannemer van de verplichtingen die 
op haar rusten inzake het welzijn op het werk, alsook de 
instructies die door haar zouden worden gegeven voor de 
levering van diensten en/of de producten door Onderaannemer 
, niet beschouwd kunnen worden als enige uitoefening van gezag 
door haar op het Personeel dat de Onderaannemer  zou inzetten 
voor de levering van de diensten en/of de producten.  
 
Teneinde de Hoofdaannemer toe te laten eventuele instructies 
te geven die kaderen binnen de bepalingen van de Wet van 24 
juli 1987, duidt de Onderaannemer  een persoon aan als 
contactpersoon voor de Hoofdaannemer (de “Centrale 
Aanspreekpersoon”). Deze Centrale Aanspreekpersoon zorgt 
vervolgens voor de instructies aan het Personeel van de 
Onderaannemer , met betrekking tot een correcte levering van 
de diensten en/of de producten. In geval van onbereikbaarheid 
van deze persoon, zal de Onderaannemer  de Hoofdaannemer 
hiervan onverwijld op de hoogte brengen en dient de 
Onderaannemer  een vervangende Centrale Aanspreekpersoon 
aan te duiden.   
 
De Onderaannemer  waakt erover dat haar subcontractant(en) 
die zij gebeurlijk gebruikt een eigen verantwoordelijke ter 
plaatste heeft als aanspreekpunt. 
 
Schending door de Onderaannemer  van de in dit artikel  
beschreven verplichtingen geeft de Hoofdaannemer ten allen 
tijde het recht de samenwerking stop te zetten en alle tussen 
partijen gesloten Overeenkomsten met betrekking tot de 
levering van de diensten en/of de producten te beëindigen, 
zonder dat de Hoofdaannemer gehouden zal zijn tot betaling van 
enige schadevergoeding. 

 
Bij Werken in regie gebeurt de controle van de gepresteerde 
uren louter voor facturatiedoeleinden. 
 
11.2 Niet-Belgische ondernemingen – Limosa-melding – 
detacheringsformulier (A1) 
11.2.1 
De buitenlandse Onderaannemer  moet voor de 
arbeidsprestaties die in België worden verricht, de arbeids-, 
loon- en tewerkstellingsvoorwaarden naleven die bepaald 
worden door Belgische wettelijke, bestuursrechtelijke of 
conventionele bepalingen die strafrechtelijk worden beteugeld. 
Het gaat hier om essentiële bepalingen die de bescherming van 
de rechten van (o.a. gedetacheerde) werknemers in België 
waarborgen. 
 
Indien de Onderaannemer  of één van zijn Onderaannemer s een 
niet-Belgische onderneming, organisatie, werkgever of 
zelfstandige is, geldt de Limosa-meldingsplicht en zonder 
voorbehoud de wetteksten van Hoofdstuk 8 van Titel IV van de 
programmawet van 27 december 2006 (artikels 139 tot en met 

164 ), verschenen in het Belgisch Staatsblad op 28 december 
2006 en bevestigd bij het Koninklijk Besluit van 20 maart 2007, 
verschenen in het Belgisch Staatsblad op 28 maart 2007.  
 
De Onderaannemer  verklaart zich hierover te hebben 
geïnformeerd en zijn verplichtingen in dit verband te kennen. Hij 
verklaart op de hoogte te zijn van het document 
“Administratieve Instructies”, zoals in vier (4) talen te vinden op 
de website www.limosa.be onder item “Meldingsplicht”. De 
Onderaannemer  aanvaardt uitdrukkelijk dat deze verplichtingen 
resultaatsverbintenissen uitmaken. 
 
Voor elk(e) buitenlands(e) Personeelslid/zelfstandige dat door of 
via de Onderaannemer  op de Werf wordt tewerkgesteld, dient 
door de Onderaannemer  een kopij van het ontvangstbewijs 
Limosa-1 te worden verzonden aan de Hoofdaannemer op het 
mailadres anne-sophie.windels@aertssen.be samen met een 
algemeen ontvangstbewijs met een overzicht van alle gemelde 
werknemers alsook het detacheringsbewijs A1, en dit uiterlijk 
om elf (11) uur de dag voor aanvang der Werken. Deze 
verplichting geldt ook voor eventuele verlenging van de initiële 
uitvoeringstermijn, met dien verstande dat een nieuwe melding 
en voorlegging van ontvangstbewijs vereist zijn uiterlijk om 
achtenveertig (48) uur voor de start van de verlenging. 
 
De Onderaannemer  verbindt zich ertoe dat al zijn niet-Belgisch 
Personeel tijdens de uitvoering van de Werken op elk ogenblik in 
het bezit is van: 

• hun persoonlijk detacheringsformulier (A1), 

• hun persoonlijk ontvangstbewijs Limosa (L-1 ), 

• hun identiteitsbewijs of paspoort. 
De Onderaannemer  verplicht zich te allen tijde mee te Werken 
aan eventuele identiteitscontroles die nodig zijn om de echtheid 
van deze documenten te verifiëren. 
 
Indien de Onderaannemer  één van deze documenten niet kan 
voorleggen zal de Hoofdaannemer aan de Onderaannemer  en 
zijn Personeel de toegang tot de Werf ontzeggen. 
 
11.2.1 
De Onderaannemer  verklaart uitdrukkelijk geen Personeel dat 
illegaal in België verblijft tewerk te (zullen) stellen, noch beroep 
te (zullen) 
doen op Onderaannemer s die illegaal in België verblijvende 
mensen tewerkstellen. De Onderaannemer   ziet erop toe dat 
zijn eventuele Onderaannemer s ook uitdrukkelijk verklaren dat 
zij geen Personeel dat illegaal in België verblijft tewerk (zullen) 
stellen, noch beroep (zullen) doen op Onderaannemer s die 
illegaal in België verblijvende mensen tewerkstellen. 
 
11.3  Bijkomende kosten en boetes 
Alle hogervermelde verplichtingen gelden ook voor alle 
mogelijke Onderaannemer s van de Onderaannemer  en zullen 
door de Onderaannemer  aan hen worden opgelegd. Sancties 
opgelegd aan de Hoofdaannemer, bij niet-naleving door een 
Onderaannemer  van de Onderaannemer  van deze 
verplichtingen, zullen op de Onderaannemer  worden verhaald. 
 
Alle kosten en boetes ingevolge het niet-naleven van de 
wettelijke bepalingen, de verschillende uitvoeringsbesluiten 
inbegrepen, van de hierboven vermelde bepalingen, zullen ten 
laste zijn van de in gebreke zijnde Onderaannemer . Deze laatste 
is dus gehouden, op eenvoudige vraag, de Hoofdaannemer te 
vergoeden voor alle mogelijke kosten en boetes. De 
Hoofdaannemer is tevens gerechtigd om alle bedragen van 
dergelijke kosten en boetes te compenseren met alle bedragen 
verschuldigd aan de Onderaannemer  en aldus ook af te houden 
van de facturen. 

mailto:anne-sophie.windels@aertssen.be
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Artikel 12: Erkenning, fiscale en sociale schulden  
12.1  Erkenning van de Onderaannemer  
De Onderaannemer  verklaart in het kader van een 
overheidsopdracht erkend te zijn in de klasse en de categorie of 
ondercategorie die overeenstemt met de Werken. Tevens zal de 
Onderaannemer  er op toezien dat zijn eventuele 
Onderaannemer s en de eventuele Onderaannemer s van zijn 
Onderaannemer s beschikken over de erkenning die 
overeenstemt met de aard en de omvang van de Werken die aan 
hem werden toevertrouwd. 
 
12.2  Fiscale en sociale schulden  
De Onderaannemer  verklaart eveneens dat hij of één van zijn 
Onderaannemer s of één van de Onderaannemer s van de 
Onderaannemer  geen sociale noch fiscale schulden heeft in de 
zin van art 30bis W. 27 juni 1969 en van de artikelen  53 – 59 van 
de wet van 13 april 2019 van de minnelijke en gedwongen 
invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen en niet 
in strijd handelen met huidige arbeidsreglementering. Hij levert 
hiervan het bewijs door een recent afschrift voor te leggen van 
de publiek toegankelijke databank van de RSZ of de fiscus, met 
hierin de vermelding dat er geen inhoudingsplicht bestaat 
wegens sociale of fiscale schulden. Bij contractsluiting alsook bij 
iedere facturatie is de Onderaannemer  verplicht dit bewijs te 
leveren alsook een attest van zijn Onderaannemer s en de 
Onderaannemer s van zijn Onderaannemer  voor te leggen. 
 
Indien tijdens de uitvoering van de Werken in hoofde van de 
Onderaannemer  of één van zijn Onderaannemer s of hun 
Onderaannemer s, sociale of fiscale schulden in voormelde zin 
ontstaan, dan dient de Onderaannemer  de Hoofdaannemer 
hiervan onmiddellijk bij aangetekend schrijven te informeren. 
Sowieso zal de Onderaannemer  onregelmatigheden bij zijn 
Onderaannemer s of één van zijn Onderaannemer s onmiddellijk 
schriftelijk melden aan de Hoofdaannemer en de bevoegde 
instanties inlichten. 
 
Wanneer de Onderaannemer  sociale of fiscale schulden heeft, 
dan zal de Hoofdaannemer op de betalingen aan de 
Onderaannemer  de bedragen inhouden berekend in 
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en 
reglementering en deze bedragen doorstorten aan de bevoegde 
administraties. De Onderaannemer  zal dit tevens doen indien 
één van zijn Onderaannemer s dergelijke schulden heeft. De 
Onderaannemer  levert het bewijs van deze inhouding aan de 
Hoofdaannemer. 
 

Naast de in dit artikel vermelde wettelijk verplichte inhoudingen, 
is de Onderaannemer  verplicht de Hoofdaannemer te 
vergoeden voor alle mogelijke kosten die werden gemaakt 
omwille van de niet-naleving van de in dit artikel bedoelde 
verplichtingen. 
 
In het geval dat door toedoen van de Onderaannemer  of één 
van zijn Onderaannemer s of hun Onderaannemer s een situatie 
ontstaat die kan leiden tot de toepassing van artikel 30bis §3/1 
RSZ-wet of artikel 54 van de wet van 13 april 2019 van de 
minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale 
schuldvorderingen, inzake de hoofdelijke 
aansprakelijkheidsstelling voor sociale of fiscale schulden van de 
Onderaannemer s of subOnderaannemer s, dan is de 
Hoofdaannemer gerechtigd om van de tegoeden van de 
Onderaannemer  onmiddellijk alle inhoudingen te doen tot 
betaling van het bedrag dat mogelijks door de RSZ of de fiscale 
overheid in toepassing van deze artikelen zou kunnen worden 
geëist.  
 

De Hoofdaannemer behoudt zich tevens het recht voor om in 
bovenvermelde gevallen onmiddellijk en zonder 
ingebrekestelling deze Overeenkomst ten laste van de 
Onderaannemer  te verbreken. 
 
De Onderaannemer  vrijwaart de Hoofdaannemer tegen alle 
vorderingen o.a. voor achterstallige lonen, fiscale en/of sociale 
schulden, ingediend door de administratie van de RSZ, de fiscus, 
Personeel van de Onderaannemer , Personeel van de 
Onderaannemer s van de Onderaannemer  of enige andere 
bevoegde instantie, bij de Hoofdaannemer. Indien enige 
vordering, in welke vorm dan ook, lastens de Hoofdaannemer 
wordt ingesteld, is de Hoofdaannemer gerechtigd over te gaan 
om alle betalingen aan de Onderaannemer  in te houden. 
 
Artikel 13: Contractuele tekortkoming 
13.1  Bepaling en vaststelling van contractuele 
tekortkomingen 
De Onderaannemer  wordt o.a. beschouwd aan zijn contractuele 
verplichtingen tekort te komen in de volgende omstandigheden: 

• indien de Onderaannemer  de Overeenkomst niet 
uitvoert in overeenstemming met de bepalingen van de 
Overeenkomst zoals vastgelegd in de Contractuele 
Documenten of niet voldoet aan alle andere vereisten 
aan hem gesteld, uitdrukkelijk of volgens de 
handelsgebruiken, meer bepaald, doch niet limitatief, 
volgens de regels van de kunst en goed vakmanschap 
waarbij ook de lichtste contractuele fout in aanmerking 
komt, 

• indien de Werken niet zijn voltooid binnen de 
uitvoeringstermijn, 

• indien de Onderaannemer  de regelmatig gegeven 
instructies van de Hoofdaannemer niet tijdig en juist 
uitvoert, naleeft of doet naleven, 

• in geval van overtreding door de Onderaannemer  van 
de toepasselijke wettelijke en reglementaire 
bepalingen, inzonderheid de toepasselijke sociale, 
arbeidsrechtelijke en fiscale regelgeving, 

• het niet voldoen aan de voorwaarden inzake erkenning, 
• tewerkstelling van illegaal in het land verblijvende 

personen, 

• indien de Onderaannemer  niet voldoet aan de 
verzekeringsverplichtingen zoals opgenomen in artikel 
16. 

 
In het bijzonder, doch niet uitsluitend, geldt als contractuele 
tekortkoming elke tekortkoming waardoor de afloop van de 
aanneming van de Hoofdaannemer in het gedrag komt of dreigt 
te komen, o.m. op het vlak van de uitvoeringstermijn of wanneer 
de leveringen of prestaties van de Hoofdaannemer niet door de 
Opdrachtgever  dreigen te worden aanvaard.  
 
Het in gebreke blijven van de Onderaannemer  kan onder andere 
regelmatig vastgesteld worden door melding hiervan aan de 
Onderaannemer  door de Hoofdaannemer bij aangetekende 
brief. 
 
Zodra de Onderaannemer  een aangetekende brief ontvangt van 
de Hoofdaannemer waarin zijn in gebreke blijven wordt 
vastgesteld, moet de Onderaannemer  binnen de vijf (5) 
kalenderdagen na verzending van dit schrijven zijn volledig en 
afdoende gemotiveerd verweer meedelen per aangetekende 
brief aan de Hoofdaannemer en hierbij alle dienstige 
opmerkingen maken. In deze brief doet de Onderaannemer  

eventueel voorstellen om zijn tekortkomingen recht te zetten. 
 
Bij gebreke aan het verweer van de Onderaannemer  in deze zin 
en verzonden binnen hogervermelde termijn na verzending van 



 

   

Document name AW-Legal-COD-GCoCon_AW_NL_Algemene voorwaarden Onderaanneming 

Version  1 Date  Versie 14/10/2022 

       12/16 

bovenvermeld schrijven van de Hoofdaannemer, datum zoals 
afgestempeld door de Belgische post, wordt de Onderaannemer  
onweerlegbaar geacht in te stemmen met de inhoud van de 
ingebrekestelling. Dit zal worden beschouwd als een 
aanvaarding van zijn in gebreke zijn. 
 
De hiervoor opgelegde formaliteiten gelden niet in geval van 
tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van derde 
landen door de Onderaannemer  en beletten niet dat in gevallen 
van spoedeisendheid een procedure kan worden ingeleid voor 
de kortgedingrechter. 
 
De Onderaannemer  meldt onmiddellijk en schriftelijk aan de 
Hoofdaannemer elk feit of elke omstandigheid die zijn in 
gebreke zijn zou kunnen inhouden. 
 
13.2  Middelen van optreden van de Hoofdaannemer 
Indien de Werken, desgevallend na keuring, niet blijken te 
voldoen aan de eisen zoals bepaald in de Contractuele 
Documenten of daarnaast eraan toegeschreven door de 
Onderaannemer , zal de Onderaannemer  binnen vijf (5) 
werkdagen na de vaststelling en mededeling hiervan door de 
Hoofdaannemer, zorg dragen voor onmiddellijk herstel of 
vervanging van de Werken. Dit kan geen aanleiding geven tot 
enige vergoeding voor de Onderaannemer  of een verlenging van 
de uitvoeringstermijn. Indien de Onderaannemer  niet aan deze 
verplichting voldoet, is de Hoofdaannemer gerechtigd de 
benodigde Werken door een derde te laten uitvoeren, dan wel 
zelf maatregelen te nemen of maatregelen door een derde te 
laten nemen, dit alles voor rekening en risico van de 
Onderaannemer . 
 
De Onderaannemer  blijft bovendien ertoe verplicht het 
materieel, gereedschappen en de hulpmiddelen die hij heeft 
aangevoerd en die nodig zijn voor de uitvoering van de Werken, 
ter plaatse te laten op de Werf tot de volledige uitvoering van de 
Werken, ook al gebeuren deze door de Hoofdaannemer of door 
een derde. De Hoofdaannemer kan daarop een retentierecht 
uitoefenen voor de gehele duur van de resterende Werken. 
 
De Onderaannemer  is gehouden tot het vergoeden van de 
Hoofdaannemer van alle rechtstreekse of onrechtstreekse 
kosten en schade ten gevolge van de niet-uitvoering van de 
Overeenkomst of het in strijd zijn van de Onderaannemer  met 
één van de wettelijke en/of reglementaire bepalingen in de 
ruimste zin van het woord. De Hoofdaannemer is gerechtigd op 
alle bedragen die hij om eender welke reden nog aan de 

Onderaannemer  verschuldigd is, de betreffende sommen af te 
houden. De Onderaannemer  is als enige verantwoordelijk zowel 
ten aanzien van de Hoofdaannemer als ten aanzien van derden, 
met inbegrip van de Opdrachtgever , voor de kwaliteit van de 
uitgevoerde Werken zoals beschreven in de Contractuele 
Documenten. Hij vrijwaart de Hoofdaannemer voor alle 
gevolgen indien de Werken niet voldoen aan de eisen gesteld 
door de Overeenkomst. 
De Hoofdaannemer heeft in geval van contractuele 
tekortkoming door de Onderaannemer  ook steeds de keuze de 
Overeenkomst te beëindigen lastens de Onderaannemer  
conform artikel 14.3. 
 
Artikel 14: Beëindiging van de Overeenkomst 
14.1  Samenloop en kennelijk onvermogen 
Bij overlijden, faillissement of vereffening of in geval van elke 
andere vorm van insolventie van de Onderaannemer  heeft de 
Hoofdaannemer het recht te kiezen, ofwel voor beëindiging van 
de Overeenkomst, ofwel voor voortzetting door de erfgenamen, 
wettelijke vertegenwoordigers of rechtsopvolgers volgens de 
voorwaarden van de Overeenkomst.  

14.2  Beëindiging door de Opdrachtgever  van zijn 
Overeenkomst met de Hoofdaannemer 
Indien de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever  en de 
Hoofdaannemer om welke reden ook wordt beëindigd, zonder 
dat een andere persoon of onderneming in de plaats treedt als 
Opdrachtgever  voor de Werf, komt er ook van rechtswege een 
einde aan de Overeenkomst. In ieder geval heeft de 
Hoofdaannemer het recht om, mits naleving van een redelijke 
opzegtermijn, de Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig 
dit artikel indien de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever  en 
de Hoofdaannemer om welke reden ook wordt beëindigd. 
 
De Hoofdaannemer kan uitsluitend een schadevergoeding 
verschuldigd zijn aan de Onderaannemer  indien de 
Hoofdaannemer minstens een evenredige tegenwaarde hiervan 
van de Opdrachtgever  heeft ontvangen. 
 
14.3  Contractuele tekortkoming 
Wanneer de Onderaannemer  in gebreke blijft bij de uitvoering 
van de Werken, zoals vastgesteld in artikel 13.1. van de 
Algemene Voorwaarden, heeft de Hoofdaannemer het recht om 
zonder verdere ingebrekestelling en zonder voorafgaande 
machtiging van de Rechtbank, de Overeenkomst te beëindigen.  
 
In het bijzonder heeft de Hoofdaannemer het recht om 
onmiddellijk een einde te stellen aan de Overeenkomst wanneer 
de RSZ melding maakt bij de Hoofdaannemer van 
onregelmatigheden m.b.t. het loon/illegaliteit, bij de 
Onderaannemer  of één van zijn Onderaannemer s, alsook 
wanneer er een inbreuk wordt vastgesteld op de essentiële 
veiligheidseisen zoals uiteengezet in artikel 10. 
 
Wanneer de Hoofdaannemer de Overeenkomst beëindigt 
volgens de hierboven vermelde voorwaarden, dan kan hij de 
Werken laten uitvoeren door een derde en dit op kosten en 
risico van de in gebreke blijvende Onderaannemer , 
onverminderd zijn rechten op schadevergoeding voor de 
werkelijk geleden schade. 
 
14.4  Forfaitaire schadevergoeding 
Indien de Hoofdaannemer de Overeenkomst beëindigt wegens 
een contractuele tekortkoming van de Onderaannemer  zoals 
vastgelegd in de artikels 13 en 14, heeft de Hoofdaannemer 
recht op een forfaitaire schadevergoeding van tien (10) % van de 
Prijs, onder voorbehoud van het recht op een hogere 
schadevergoeding mits het bewijs door de Hoofdaannemer van 
een omvangrijkere reële schade. De partijen erkennen en leggen 

vast dat de Onderaannemer  alsdan, omwille van de 
omstandigheden die de eenzijdige verbreking rechtvaardigen, 
ernstig, definitief en onherroepelijk in gebreke wordt geacht om 
zijn verbintenissen uit de Overeenkomst na te komen. 
Vooraleer de Werken door een derde worden voortgezet, wordt 
het volgende nageleefd: 

• Partijen maken een tegensprekelijke staat van de reeds 
uitgevoerde Werken op en gaan over tot de schatting 
ervan op grond van de door de Onderaannemer  
voorgestelde prijzen en dit binnen vijf (5) werkdagen na 
het geschreven verzoek van één van de partijen. 

• De Hoofdaannemer moet aan de in gebreke blijvende 
Onderaannemer  de Prijs mededelen, die door de derde 
geëist wordt voor de verdere uitvoering van de 
onafgewerkte Werken, zoals deze waren vastgesteld in 
de beëindigde Overeenkomst. De Onderaannemer  is 
verplicht zijn eventuele bezwaren binnen vijf (5) 
werkdagen na deze mededeling kenbaar te maken.  
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Artikel 15: Aansprakelijkheid en waarborgen 
15.1  Aansprakelijkheid 
Op de Onderaannemer  rust een resultaatsverbintenis voor alle 
door hem aangegane verplichtingen. 
 
De Onderaannemer  is aansprakelijk, en zal de Hoofdaannemer 
integraal vrijwaren, voor alle schade die voortvloeit uit of 
gerelateerd is aan de uitvoering van de Werken, zowel 
lichamelijke, materiële als immateriële schade, zowel 
contractuele als buitencontractuele schade, zowel rechtstreekse 
als onrechtstreekse schade, zowel voorzienbare als 
onvoorzienbare schade, zowel ten aanzien van derden als ten 
aanzien van de Hoofdaannemer, al dan niet veroorzaakt door 
toedoen van het Personeel, een (onder)aannemer, een 
leverancier en/of het materieel van de Onderaannemer . De 
Onderaannemer  is eveneens aansprakelijk voor de schade 
veroorzaakt door de materialen in de Werken evenals voor de 
schade veroorzaakt door het materieel dat hij, zijn 
(onder)Onderaannemer s of zijn aangestelden, gebruiken. 
Tevens staat de Onderaannemer  in voor elke beschadiging van 
geulen, leidingen, kabels, draad- of buizennetten, riolen, en in 
het algemeen alle naburige installaties, zowel ondergronds als 
bovengronds. 
 
De Onderaannemer  neemt tevens de aansprakelijkheid op zich 
die voortvloeit uit de artikelen 1792 en 2270 oud BW. Deze 
tienjarige termijn begint te lopen vanaf de definitieve 
oplevering, zoals bepaald in artikel 18.3.5., en in ieder geval niet 
vóór de aanvang van de termijn van diezelfde aansprakelijkheid 
van de Hoofdaannemer ten opzichte van de Opdrachtgever . De 
Onderaannemer  vrijwaart de Hoofdaannemer integraal voor 
elke vordering of aanspraak van de Opdrachtgever  of derden 
wegens gebreken in de Werken voor zolang als de 
Hoofdaannemer door de Opdrachtgever  of derden kan worden 
aangesproken. 
 
De Onderaannemer  is tevens aansprakelijk voor de aan hem te 
wijten verborgen gebreken in de door hem uitgevoerde Werken, 
dewelke de Werken aantasten alsmede voor de hieruit 
voortvloeiende gevolgschade. 
 
De Onderaannemer  stelt alles in het werk om zo spoedig en 
zorgvuldig mogelijk de gevolgen van zijn fouten, gebreken, 
onvolkomenheden, misrekeningen, verzuim, onachtzaamheden, 
vertragingen en overige contractuele wanprestaties, recht te 
zetten, op zijn kosten en zijn risico. Dit zal geen aanleiding 
kunnen geven tot een verlenging van de uitvoeringstermijn, een 

verhoging van de Prijs of enige andere bijkomende vergoeding. 
 
De mogelijk goede afloop van rondgangen, tests, controles, 
keuringen e.d. noch het feit dat de Hoofdaannemer of een 
gelaste derde aanpassingen heeft gemaakt aan de Werken 
uitgevoerd door de Onderaannemer , doen enige afbreuk aan de 
aansprakelijkheid van de Onderaannemer . 
De Onderaannemer  is zelf aansprakelijk voor hinder of schade 
door hem, zijn (onder)Onderaannemer s en/of zijn 
aangestelden, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt aan 
derden, waaronder ook de naburige eigendommen, en hij 
vrijwaart de Hoofdaannemer hiervoor integraal. De 
Onderaannemer  neemt hierbij de aansprakelijkheid op zich die 
voortvloeit uit de artikelen 1382 tot en met 1386 oud BW. De 
Onderaannemer  neemt hierbij ook integraal de foutloze 
aansprakelijkheid voor burenhinder op zich in de zin van artikel 
544 oud BW / artikel 3.101 BW. Hij is zelf aansprakelijk voor het 
verstoren van het evenwicht met de naburige eigendommen en 
zal zelf moeten instaan om dit evenwicht op zijn kosten en risico 
te herstellen en de eventuele vergoedingen hiervoor te betalen. 
 

15.2  Vrijwaring en tussenkomst in procedures 
De Onderaannemer  vrijwaart tevens de Hoofdaannemer, de 
met de Hoofdaannemer verbonden vennootschappen zoals 
bepaald in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen, alsmede hun respectievelijke bestuurders, 
vertegenwoordigers, aangestelden of uitvoeringsagenten, tegen 
elke vordering van derden naar aanleiding van schade 
veroorzaakt door de Onderaannemer , zijn Personeel of de zaken 
die de Onderaannemer  onder zijn toezicht had, in uitvoering van 
de Overeenkomst. 
 
De Onderaannemer  komt op eerste verzoek tussen in 
gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures van, met of 
tegen de Hoofdaannemer wanneer de aansprakelijkheid van de 
Onderaannemer  mogelijk in het gedrang zou kunnen zijn. Hij is 
verplicht de Hoofdaannemer schadeloos te stellen, te vrijwaren 
voor en te verdedigen tegen alle vorderingen, eisen, 
(procesrechtelijke) aanspraken, verliezen, kosten en uitgaven, 
die door de Opdrachtgever  of een derde worden gericht aan de 
Hoofdaannemer. 
 
Artikel 16: Verzekeringen 
De Onderaannemer  verbindt zich ertoe, een 
arbeidsongevallenverzekering te onderschrijven ter dekking van 
al zijn Personeel. Deze verzekering bevat een afstand van verhaal 
tegen de Hoofdaannemer, diens vertegenwoordigers, 
aangestelden of Onderaannemer s, de Opdrachtgever , diens 
vertegenwoordigers en aangestelden, architect en andere 
raadgevende en/of controlerende instanties. Indien er geen 
afstand van verhaal bedongen is, moet de Onderaannemer  de 
Hoofdaannemer integraal vrijwaren voor alle aanspraken die zijn 
verzekeraar(s) zijn Personeel en hun rechthebbenden zouden 
doen gelden ten aanzien van de Hoofdaannemer.  
 
Alle voertuigen die de Onderaannemer  gebruikt, zijn gedekt 
door een WAM-verzekering. De Onderaannemer  onderschrijft 
eveneens een gepaste verzekering ter dekking van het materieel 
en materiaal dat hij op de Werf aanwendt. 
 
De Onderaannemer  verbindt zich eveneens tot het aangaan van 
een verzekering B.A. uitbating, waarin zijn burgerlijke 
aansprakelijkheid gedekt wordt ten aanzien van derden, met 
inbegrip van de Hoofdaannemer en de Opdrachtgever  en elke 
andere partij op de Werf aanwezig die als derde beschouwd 
wordt, evenals ter dekking van de schade veroorzaakt aan 
toevertrouwde goederen en burenhinder in de zin van artikel 
544 oud BW / artikel 3.101 BW. Het bedrag van de dekking 

bedraagt minimaal € 2.500.000 per schadegeval materiële, 
lichamelijke en immateriële schade vermengd. De verzekering 
B.A. uitbating van de Onderaannemer  zal steeds in eerste rang 
tussenkomen, zelfs wanneer het schadegeval eveneens 
verzekerd is in het kader van een A.B.R.-polis.  
De Onderaannemer  aanvaardt deze uitbreiding van zijn 
gebruikelijke aansprakelijkheid. De Onderaannemer  aanvaardt 
dat hij alle rechtstreeks en onrechtstreeks schade veroorzaakt 
door hem, zijn Personeel, zijn zaken en zijn Werken, dient te 
vergoeden. 
 
De premies, franchise en uitsluitingen betreffende 
verzekeringen te sluiten door de Onderaannemer , zijn 
inbegrepen in de Prijs en ten laste van de Onderaannemer .  
 
De polissen bevatten tevens een clausule waarbij de verzekeraar 
zich ertoe verbindt de Hoofdaannemer te verwittigen van iedere 
opzeg, schorsing, wijziging of vermindering van de 
verzekeringsdekkingen of in geval van wanbetaling door de 
Onderaannemer . De opzet, schorsing, wijziging of vermindering 
van de verzekeringsdekking zal in voorkomend geval ten 
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vroegste vijftien (15) dagen na het verzenden van de verwittiging 
door de verzekeraar ingaan. 
 
De Onderaannemer  levert op eerste verzoek van de 
Hoofdaannemer een attest af van toereikende dekking en van 
regelmatige betaling van de premies van zijn verzekeraar voor 
de diverse door hem onderschreven verzekeringen. Deze 
attesten vermelden de verzekerde bedragen en de toegepaste 
vrijstellingen.  
 
De Onderaannemer  legt de bepalingen van huidig artikel op aan 
zijn eventuele (onder)Onderaannemer s.  
 
In het geval de verzekering van de Hoofdaannemer en/of de 
Opdrachtgever  zou tussenkomen in een schadegeval 
veroorzaakt door de Onderaannemer , of een van diens 
(onder)Onderaannemer s, dan draagt de Onderaannemer  zelf 
de last van alle vrijstellingen, eventuele uitsluitingen en 
ontoereikende dekking, meerpremies en premietoeslagen.  
 
In geval van faillissement, vereffening, ontbinding, of elke 
andere vorm van insolventie van de Onderaannemer , draagt de 
Onderaannemer  aan de  Hoofdaannemer alle rechten over 
waarover hij beschikt ten opzichte van de verzekeraars. De 
Onderaannemer  draagt er zorg voor dat een dergelijke 
overdracht van rechten opgenomen is in de polis. Het al dan niet 
bestaan van verzekeringsdekking voor schade of 
aansprakelijkheid ontheft de Onderaannemer  niet van zijn 
aansprakelijkheid. 
 
De Onderaannemer  zal de Hoofdaannemer vrijwaren tegen elke 
aansprakelijkheidsvordering, van welke aard en op welk tijdstip 
dan ook, in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst 
en uitgaande van de Opdrachtgever , rechtsopvolgers van de 
Opdrachtgever  ten bijzondere of algemene titel, of andere 
derden. 
 
Het feit dat de Onderaannemer  al dan niet verzekerd is, alsook 
de omvang van de dekking van deze verzekeringen, heeft geen 
enkele invloed op de aansprakelijkheid van de Onderaannemer  
ten opzichte van de Hoofdaannemer, de Opdrachtgever  en 
derden. 
 
De door de Onderaannemer  onderschreven polissen bevatten 
een clausule met afstand van verhaal t.o.v. de Hoofdaannemer 
en de met de Hoofdaannemer verbonden vennootschappen 
zoals bepaald in artikel 1:20 van het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen, alsmede hun 
respectievelijke bestuurders, hun vertegenwoordigers, 
aangestelden of uitvoeringsagenten. 
 
Artikel 17: Overmacht 
Op straffe van verval moet de Onderaannemer  elk feit of elke 
omstandigheid die hem eventueel kan ontheffen van zijn 
contractuele of wettelijke aansprakelijkheden of die ertoe kan 
leiden dat de Onderaannemer  zijn verbintenissen tijdelijk of 
definitief niet kan uitvoeren of de uitvoering ervan kan 
opschorten, aan de Hoofdaannemer schriftelijk melden binnen 
de achtenveertig (48) uur vanaf het moment waarop het feit of 
de omstandigheid zich voordoet en de Onderaannemer  er 
kennis van heeft of redelijkerwijze kennis van moest hebben. 
Deze termijn is een vervaltermijn. De kennisgeving dient 
vervolgens binnen de drie (3) kalenderdagen per aangetekend 
schrijven bevestigd te worden aan de Hoofdaannemer.  
 
Eventuele vorderingen of eisen op basis van zulke feiten of 
omstandigheden zijn slechts ontvankelijk en eisbaar voor zover 

die feiten of omstandigheden door de Opdrachtgever  zijn 
erkend en aanvaard. 
 
Onder overmacht wordt in ieder geval nooit verstaan de 
volgende niet-limitatieve gebeurtenissen:  

• het faillissement of kennelijk onvermogen van een 
Onderaannemer  van de Onderaannemer ,  

• een staking en lock-out bij de Onderaannemer , zijn 
Onderaannemer s of zijn leveranciers. 

 
Artikel 18: Aanvaarding en oplevering der Werken 
18.1  Toepasselijke bepalingen 
De oplevering van de Werken zal plaatshebben volgens de 
voorwaarden en binnen de termijnen vastgesteld in de 
Overeenkomst tussen de Hoofdaannemer en de Opdrachtgever 
, of in het bijzonder bestek horend bij deze Overeenkomst. 
Indien de oplevering hierin niet geregeld wordt, of indien de 
bepalingen van dit artikel bijkomende en aanvullende 
voorwaarden en verplichtingen oplegt, zijn de bepalingen van dit 
artikel van toepassing op de oplevering van de Werken. 
 
18.2  Tijdstip van de opleveringen 
De voorlopige en definitieve oplevering van de Werken kunnen 
niet plaatsvinden vóór de voorlopige respectievelijk definitieve 

oplevering van het geheel der Werken op de Werf.  De 
voorlopige en definitieve oplevering van de Werken hebben in 
principe tezamen plaats met de voorlopige respectievelijk 
definitieve oplevering van het geheel der Werken op de Werf, 
tenzij uitdrukkelijk anders werd bepaald. Op eenvoudig verzoek 
van de Hoofdaannemer is de Onderaannemer  aanwezig op de 
activiteiten die betrekking hebben op de voorlopige en 
definitieve oplevering van het geheel der Werken op de Werf, en 
is deze aldaar rechtsgeldig vertegenwoordigd. 
 
De complete "as-built" dossiers en plannen zullen tijdig 
overhandigd worden door de Onderaannemer  op eenvoudig 
verzoek van de Hoofdaannemer, opdat de voorlopige of 
definitieve oplevering doorgang kan vinden. 
 
18.3 Opleveringen 
18.3.1  
Met het oog op de voorlopige oplevering, of desgevallend de 
enige oplevering, reinigt de Onderaannemer  de Werken en 
brengt ze in staat van oplevering.  
 
Indien hij nalaat dit te doen, zal de Hoofdaannemer hem per 
aangetekende brief aanmanen daartoe over te gaan. Indien aan 
deze ingebrekestelling binnen vijf (5) kalenderdagen geen 
passend gevolg wordt gegeven, is de Hoofdaannemer gerechtigd 
de Werken te reinigen en in staat van oplevering te brengen, op 
kosten en risico van de Onderaannemer . Deze kosten zullen aan 
de Onderaannemer  in rekening gebracht worden tegen het 
tarief van de facturatie van de lonen in regie. 
 
18.3.2  
Op schriftelijke vraag van de Hoofdaannemer gaat de 

Onderaannemer  op eigen kosten over tot het uitvoeren van de 
door de Hoofdaannemer of de Opdrachtgever  vereiste proeven. 
Indien hij nalaat deze te doen binnen vijf (5) werkdagen na 
hiertoe door de Hoofdaannemer schriftelijk uitgenodigd te zijn, 
is de Hoofdaannemer zonder verdere ingebrekestelling 
gemachtigd de proeven te doen op kosten en risico van de 
Onderaannemer . 
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18.3.3  
Wanneer bij de enige voorziene oplevering of bij de voorlopige 
oplevering van de Werken van de hoofdopdracht geen 
opmerkingen werden gemaakt in verband met de Werken van 
de Onderaannemer , worden deze Werken geacht voorlopig of 
in geval van enige voorziene oplevering, definitief, te zijn 
opgeleverd. 
 
Wanneer de Werken van de hoofdopdracht aan een dubbele 
oplevering onderworpen zijn, brengt de definitieve oplevering 
van de hoofdopdracht de definitieve oplevering van de Werken 
met zich mee, op voorwaarde dat de Onderaannemer  gevolg 
geeft aan de opmerkingen die eventueel worden geformuleerd 
in verband met de Werken. 
 
18.3.4  
Worden er bij de voorlopige oplevering der Werken 
opmerkingen m.b.t. de uitgevoerde Werken gemaakt, dan 
verbindt de Onderaannemer  zich ertoe onverwijld alle Werken 
uit te voeren die nodig zijn om deze opmerkingen te verhelpen 
en om de Werken in staat van definitieve oplevering te brengen 
en te handhaven. 
 
Indien de Onderaannemer  binnen een termijn van vijf (5) 
kalenderdagen, na een ingebrekestelling daartoe bij 
aangetekend schrijven, de Werken niet uitvoert om aan de 
opmerkingen tegemoet te komen, dan heeft de Hoofdaannemer 
van rechtswege het recht om die Werken zelf of door een derde 
te laten uitvoeren, evenwel op kosten en risico van de 
Onderaannemer . 
 
Het beroep op de maatregel vermeld in voorgaand lid, houdt een 
contractuele tekortkoming in hoofde van de Onderaannemer  in 
de zin van artikel 13.1. van de Overeenkomst in. Deze 
tekortkoming wordt, behoudens tegenbewijs, vermoed een 
contractuele tekortkoming in hoofde van de Onderaannemer  te 
zijn.  
 
De Onderaannemer  onderwerpt zich, wat de oplevering der 
Werken aangaat, geheel aan de beschikkingen die getroffen 
werden, of zullen worden, tussen de Hoofdaannemer of de 
Opdrachtgever . 
 
18.3.5  
De waarborgperiode voor verborgen gebreken bedraagt tien 
(10) jaar vanaf de definitieve oplevering, tenzij anders bepaald in 
de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever  en de 

Hoofdaannemer of in het bijzonder of algemeen bestek, en kan 
in ieder geval nooit een aanvang nemen vóór de 
aanvangstermijn van de tienjarige termijn van aansprakelijkheid 
voor verborgen gebreken van de Hoofdaannemer ten opzichte 
van de Opdrachtgever . 
 
18.3.6  
Wanneer de enige of voorlopige oplevering, al naargelang het 
geval, niet onmiddellijk na de voltooiing van de Werken kan 
plaatshebben, zal er een tegensprekelijke staat van bevinding 
worden opgemaakt tussen de Hoofdaannemer en de 
Onderaannemer . Het opstellen van deze staat geldt niet als 
enige of als voorlopige oplevering. 
 
18.3.7  
De Werken worden nooit stilzwijgend opgeleverd. Er wordt 
tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat noch het in 
bezit nemen van de Werken, noch het in gebruik nemen, noch 
het uitblijven van klachten gedurende een bepaalde termijn, 
noch de gehele betaling van de Werken, kunnen worden 
ingeroepen als stilzwijgende oplevering. 

Artikel 19: Geheimhouding en Publiciteit 
De uitwisseling van inlichtingen of gegevens, met inbegrip van, 
doch niet gelimiteerd tot plannen, schema’s, briefwisseling en 
documenten die betrekking hebben op het voorwerp van de 
Overeenkomst, of op de uitvoering ervan, wordt als 
vertrouwelijk beschouwd, ongeacht of deze mededeling 
mondeling of op een andere wijze geschiedt. Partijen zullen deze 
slechts voor de uitvoering van hun contractuele verplichtingen 
kunnen gebruiken. 
 
Het is de Onderaannemer  uitdrukkelijk verboden om deze 
gegevens of documenten aan derden over te maken of een kopie 
hiervan te maken, ook niet op een digitale wijze, tenzij dit strikt 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst en 
slechts na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande 
toestemming van de Hoofdaannemer en de Opdrachtgever . 
 
Indien de Overeenkomst beëindigd wordt, op welke wijze of om 
welke reden ook, zullen alle documenten die vertrouwelijke 
informatie of gegevens bevatten, alsook alle plannen en 
schema’s, met inbegrip van alle door de bestemmeling 
gemaakte kopieën van deze documenten, aan de 
Hoofdaannemer worden terugbezorgd.  
 
Publiciteitspanelen of reclameborden van de Onderaannemer  
mogen slechts op de Werf geplaatst worden na voorafgaande en 
schriftelijke goedkeuring door de Hoofdaannemer en de 
Opdrachtgever  en volgens de voorschriften van het bestek. 
 
Artikel 20: Opschortende voorwaarde 
Deze Overeenkomst wordt gesloten onder voorbehoud en onder 
de opschortende voorwaarde van de aanvaarding door de 
Opdrachtgever  van de Onderaannemer , de voorgestelde 
materialen, technische fiches en tekeningen, stabiliteitsstudies, 
uitvoeringsmethoden… voor de Werken. Niet-goedkeuring of 
niet-aanvaarding kan in geen enkel geval aanleiding geven tot 
enige schadevergoeding vanwege de Hoofdaannemer aan de 
Onderaannemer . 
 
Artikel 21: Betwistingen, toepasselijk recht en bevoegde 
rechtbank 
21.1  Toepasselijk recht 
De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische 
recht, met uitsluiting van de bepalingen van internationaal-
privaatrechtelijke aard of andere regels die het recht van een 
andere jurisdictie buiten België van toepassing verklaren. 
 

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaand hiervan is 
afgeweken, zijn buitenlandse wetgeving en het Weens 
Koopverdrag 1980 (CISG) niet op de Overeenkomst van 
toepassing. 
 
Elke verwijzing naar wetgeving is louter indicatief. Men dient ten 
allen tijde de meest recentste wetgeving toe te passen. 
 
21.2. Bevoegde rechtbank 
Enige en alle geschillen in verband met het sluiten, de geldigheid, 
de interpretatie en/of de uitvoering van de Overeenkomst zullen 
onderworpen zijn aan de exclusieve rechtsmacht en 
bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het 
arrondissement Luik, afdeling Luik. 
 
21.3. Betwistingen 
Indien de Hoofdaannemer door de Opdrachtgever  of derden 
wordt aangesproken voor zaken die verband kunnen houden 
met de Werken uitgevoerd door de Onderaannemer , zal de 
Onderaannemer  op eerste verzoek van de Hoofdaannemer als 
partij vrijwillig tussenkomen in dit geschil, ongeacht dit geschil 
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aanhangig is voor een rechtbank, een arbitragecommissie of 
voor de Verzoeningscommissie Bouw, en dit zelfs indien reeds 
een procedure tussen de Hoofdaannemer en de 
Onderaannemer  loopt. 
 
Op zijn beurt aanvaardt de Onderaannemer  de inhoud van 
huidig artikel in te lassen in de contracten die hij met het oog op 
de uitvoering van de Overeenkomst afsluit met zijn eventuele 
toeleveranciers en Onderaannemer s. 
 
Artikel 22: Algemene bepalingen 
22.1. Overdracht van de Overeenkomst 
Het is de Onderaannemer  verboden om de rechten en 
verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeien, 
geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Hoofdaannemer.  
 
22.2. Onwettigheid, ongeldigheid, nietigheid of 
onuitvoerbaarheid van een bepaling 
Indien één of meer bepalingen van de van toepassing zijnde 
voorwaarden, om welke redenen dan ook, onwettig, ongeldig, 
nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, geheel of gedeeltelijk, 
zal deze onwettigheid, ongeldigheid, nietigheid of 
onuitvoerbaarheid zich niet uitbreiden tot de overige 
voorwaarden. In voorkomend geval, zullen de Partijen naar best 
vermogen en te goeder trouw onderhandelen om deze bepaling 
te vervangen door een wettige, geldige, niet nietige en 
uitvoerbare bepaling met een gelijkaardige economische 
uitwerking. 
 
Artikel 23. Bescherming persoonsgegevens 
Partijen verbinden zich ertoe om de toepasselijke wetgeving 
over gegevensbescherming na te leven, met name de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) 2016/679 en 
ervoor te zorgen dat ook hun personeel en Onderaannemer s 
deze wetgeving respecteren. 
 
Beide Partijen verzamelen en verwerken de persoonsgegevens 
die ze van elkaar ontvangen met het oog op de uitvoering van de 
overeenkomst, het leveranciersbeheer, de boekhouding, 
eventuele betwistingen en directe marketingactiviteiten.  
 
De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het 
vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of 
het gerechtvaardigd belang.  
 
Beide Partijen hebben passende maatregelen genomen om de 

privacy en beveiliging van de persoonlijke data te garanderen. 
Beide Partijen geven deze persoonsgegevens enkel door aan 
verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk 
is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.  
 
Beide Partijen dragen de verantwoordelijkheid voor de juistheid 
van de persoonsgegevens die ze aan elkaar bezorgen, 
garanderen over voldoende rechtsgrond te beschikken om de 
persoonsgegevens door te geven en verbinden zich ertoe de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten 
aanzien van de betrokkenen van wie de persoonsgegevens zijn 
overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke 
persoonsgegevens die Partijen van elkaars medewerkers zouden 
ontvangen.  
 
De Onderaannemer  verbindt zich ertoe om deze informatie over 
de verwerking te bezorgen aan de betrokkenen inclusief 
verwijzing naar de Data Protection Notice. 
 
De Onderaannemer  bevestigt dat hij afdoende werd 
geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en 

over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en 
bezwaar. Voor meer informatie: raadpleeg de Privacy Policy op 
onze website.  

 
 


