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Algemene Aannemingsvoorwaarden

Geothermie

Definities

In deze Algemene Voorwaarden voor aannemingswerken van Smeyers
nv, hierna genoemd “Algemene Aannemingsvoorwaarden”, hebben
de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen de volgende betekenis

e Contractuele Documenten: de documenten zoals bepaald in
artikel 2 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden, die de
Overeenkomst tussen de Partijen beheersen.

e  Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de Aannemer
een opdracht geeft tot het verrichten van Werken.

e Offerte: het document, uitgaande van de Aannemer, vergezeld van
de Bijzondere en Algemene Aannemingsvoorwaarden die
behoudens uitdrukkelijk schriftelijke afwijking integraal van
toepassing zijn voor de uitvoering van de Werken.

e Orderbevestiging: het document, uitgaande van de Aannemer,
waarmee hij de aanvaarding van de Offerte door de Opdrachtgever
schriftelijk bevestigt en waarin tevens bijkomende Bijzondere
Aannemingsvoorwaarden voor de uitvoering van de
Werkzaamheden vervat kunnen zijn.

e Bijzondere Aannemingsvoorwaarden: de voorwaarden die de
specifieke techniciteit beschrijven van de Overeenkomst en die
integraal deel uitmaken van de Overeenkomst.

e Overeenkomst: de Aannemer voert Werkzaamheden uit in
opdracht van de Opdrachtgever, waarvan de gegevens zijn
vastgelegd in de Contractuele Documenten.

e Partijen: de Aannemer en de Opdrachtgever.

e Prijzen: de vergoeding voor de uitvoering van de Werkzaamheden
zoals o.a. geregeld in artikel 4 van deze Algemene
Aannemingsvoorwaarden.

e Aannemer: Smeyers nv.

e Werf: de plaats(en) waar de Aannemer Werkzaamheden uitvoert,
gespecifieerd door de Opdrachtgever bij de aanvraag van een
Offerte.

e Werkzaamheden: de werken en de diensten die de Aannemer voor
de  Opdrachtgever verricht en/of de levering van
materialen/goederen en/of verhuur van materieel, zoals
omschreven in de Offerte en/of Orderbevestiging.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Behoudens afwijkende of supplementaire bepalingen die schriftelijk
door de Partijen zijn aanvaard, wordt de relatie tussen de
Opdrachtgever en de Aannemer exclusief beheerst door de volgende
Contractuele Documenten:

e De Orderbevestiging met bijlagen,

e De Offerte(s) met bijlagen,

e De Bijzondere Aannemingsvoorwaarden,

e De Algemene Aannemingsvoorwaarden,

De Contractuele Documenten worden in de bovenstaande opsomming
hiérarchisch weergegeven in volgorde van voorrang, waarbij de eerst
vermelde Contractuele Documenten voorrang kennen op de later
vermelde Contractuele Documenten.

Door de aanvaarding van de Offerte gaat de Opdrachtgever ook
akkoord met de toepassing van deze Bijzondere en Algemene
Aannemingsvoorwaarden.

Eventuele opmerkingen op de voormelde Bijzondere en Algemene
Aannemingsvoorwaarden of het overmaken door de Opdrachtgever
van andere algemene voorwaarden worden als volgt geregeld:

e indien dit gebeurt op het ogenblik van de aanvaarding van de
Offerte of net voor de aanvang van de Werkzaamheden, worden
deze opmerkingen of andere voorwaarden niet in aanmerking
genomen. In voorkomend geval kan erimmers geen sprake zijn van
effectieve kennisname en aanvaarding van de opmerkingen of de
andere algemene voorwaarden. De Overeenkomst komt zodoende
tot stand op basis van huidige Bijzondere en Algemene
Aannemingsvoorwaarden zoals gevoegd bij de huidige Offerte.

e indien de opmerkingen of andere voorwaarden worden
overgemaakt voor de aanvaarding van de Offerte, dan zal hierop zo
snel mogelijk schriftelijk gereageerd worden. Partijen verbinden er
zich toe binnen een redelijke termijn die rekening houdt met de
aanvang van de Werkzaamheden, het nodige te doen om te goeder
trouw overeenstemming te bereiken over de elementen die ter
discussie zouden staan. In voorkomend geval komt de
Overeenkomst tot stand ofwel in overeenstemming met de tussen
Partijen onderhandelde voorwaarden ofwel zonder toepassing van
de door de Opdrachtgever geformuleerde opmerkingen dan wel de
onverenigbare bedingen van de twee algemene voorwaarden van
Partijen.

Artikel 2. Overeenkomst

2.1. Offerte

De Offerte is gebaseerd op de gegevens van de offerteaanvraag
uitgaande van de Opdrachtgever of diens aangestelde (ev.
studiebureau, etc.... ) waarin de uit te voeren werken beschreven
worden. Deze gegevens worden geacht correct en volledig te zijn. De
Opdrachtgever ontslaat de Aannemer van enige onderzoeks-of
informatieplicht terzake. Alle gevolgen van enige fouten of lacunes in
de offerteaanvraag wordt gedragen door de Opdrachtgever die de
Aannemer vrijwaart.

De Offerte is geldig tot acht (8) dagen na de offertedatum, behoudens
afwijkend bepaald.

2.2. Totstandkoming

De Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand na aanvaarding van
de Offerte door de Opdrachtgever. De Aannemer zal dit bevestigen in
een Orderbevestiging. Indien de Opdrachtgever zijn aanvaarding heeft
verbonden aan voorwaarden die afwijken van de Bijzondere en de
Algemene  Aannemingsvoorwaarden, zijn deze afwijkende
voorwaarden slechts aanvaard door de Aannemer indien deze
afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk werden overgenomen of
vermeld in de Orderbevestiging door de Aannemer.

2.3. Betalingswaarborg/voorafbetaling
De Aannemer mag ten allen tijde betalingswaarborgen en/of
voorafbetalingen vragen en de uitvoering van de Overeenkomst
opschorten totdat die waarborgen en/of voorafbetalingen gegeven
zijn, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van
schadevergoeding voor de Opdrachtgever.

2.4. Onderaanneming
De Aannemer behoudt zich het recht voor het geheel of een deel van
de Werkzaamheden door onderaannemers te laten uitvoeren.

Document name

GS-Legal-COD-Algemene Aannemingsvoorwaarden Geothermie

Version 1 Date

| 3/03/2024

1/7



Artikel 3. Voorwerp

De Aannemer voert de Werkzaamheden uit conform
Offerte/Orderbevestiging. De verbintenissen die uit de Offerte en /of
Orderbevestiging in hoofde van de Aannemer ontstaan, zijn allen
middelenverbintenissen.

De Opdrachtgever kan op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de
Overeenkomst aan de Aannemer vragen om bijkomende
Werkzaamheden uit te voeren. Daarvoor moet de Opdrachtgever een
nieuwe aanvraag indienen bij de Aannemer. Voor die aanvraag wordt,
indien nodig, een nieuwe, aanvullende Offerte opgesteld. Slechts na
aanvaarding van de betreffende Offerte zal een Orderbevestiging
worden opgemaakt voor deze bijkomende Werkzaamheden.

Artikel 4. Prijsberekening

4.1. Prijs

De Orderbevestiging en/of Offerte is één ondeelbaar geheel en geeft
de prijs weer voor de uitvoering van de aangeboden Werken. Indien de
Prijs geheel of gedeeltelijk wordt uitgedrukt in een prijs per uur, wordt
deze of het overeenstemmend gedeelte berekend aan deze uurprijs,
vermenigvuldigd met de uitvoeringstermijn van de dienst. Deze dag-
en/of uurtarieven zijn niet van toepassing op weekendwerk, shiftwerk,
nachtwerk en werken tijdens verlofperiodes, voor dewelke een
supplement zal worden aangerekend.

Prijzen zijn onderhevig aan de herzieningsformule volgende
herzieningsformule:

p=P x (0,40 x s/S + 0,40 x i2021/12021 + 0,20)

"P" is het bedrag van de uitgevoerde werken en "p" is het herziene
bedrag.

"S" is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor
het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag véér het indienen van de
offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie
aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; "s"
is dit uurloon zoals het werd opgenomen véér de aanvang van de
werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met
het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode
aangenomen was.

"12021" is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van
de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag véér
het indienen van de Offerte. "i2021" is ditzelfde indexcijfer zoals het
werd opgenomen vOé6r de aanvang van de werken waarvoor
gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.

De eenheidsprijzen, vermeld in de Offerte, zijn exclusief BTW, taksen,
heffingen en belastingen (waaronder belasting op drijfkracht). De
opgegeven hoeveelheden zijn vermoedelijk en zullen na uitvoering
tegensprekelijk opgemeten worden om de definitieve totaalprijs te
bepalen.

Bij afwijkingen groter dan 20% op de aangeboden vermoedelijke
hoeveelheden, behoudt de Aannemer zich het recht voor de
eenheidsprijzen te herzien.

4.2. Supplementaire kosten
De Aannemer is gerechtigd supplementaire kosten aan te rekenen voor
abnormale omstandigheden en moeilijkheden. De communicatie
hieromtrent tussen de Opdrachtgever en zijn klant wordt overgemaakt
op vraag van de Aannemer.

Op vraag van de Aannemer wordt overleg gepland tussen de betrokken
Partijen.

Alle opgemaakte Prijzen steunen op de veronderstelling, dat de werken
doorlopen en opeenvolgend uitgevoerd kunnen worden, tenzij

uitdrukkelijk anders vermeld. De prijzen gelden slechts voor normaal
uitvoerbaar werk. De Aannemer behoudt het recht om aanspraak te
maken op een schadevergoeding voor elke werkonderbreking te wijten
aan de schuld, nalatigheid of gebrek aan vooruitzicht van de
Opdrachtgever. Extra prestaties/werken die niet konden ingeschat
worden bij opmaak van de Offerte, zijn steeds verrekenbaar.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden

5.1. Vorderingsstaat

De Aannemer stelt op geregelde tijdstippen vorderingsstaten op. Deze
vorderingsstaten dienen binnen de vijf (5) werkdagen na ontvangst
goedgekeurd te worden door de Opdrachtgever. Indien de
Opdrachtgever geen opmerkingen, klachten of protest uit, wordt de
vorderingsstaat geacht onherroepelijk en zonder voorbehoud te zijn
aanvaard door de Opdrachtgever.

5.2. Factuur

Bij ontbreken van opmerkingen op de vorderingsstaat, binnen de vijf
(5) werkdagen, stelt de Aannemer een factuur op die overeenstemt met
de tussentijdse vorderingsstaat. De Opdrachtgever is gehouden om
deze factuur volledig te betalen binnen de dertig (30) dagen na
factuurdatum op de rekening van de Aannemer. Alle eventuele
betalingskosten of —provisies zijn ten laste van de Opdrachtgever.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de factuur:

. Zijn alle bedragen verschuldigd aan de Aannemer, ook de
bedragen die nog niet vervallen zijn, van rechtswege en zonder
enige ingebrekestelling opeisbaar;

. Zal elke vertraging in betaling van rechtswege en zonder
ingebrekestelling aanleiding geven tot toepassing van een
verwijlintrest van 1% per maand vanaf de vervaldag, maandelijks
van rechtswege, onmiddellijk en zonder aanmaning
kapitaliseerbaar;

. Zal elke vertraging in betaling van rechtswege en zonder
ingebrekestelling eveneens aanleiding geven tot een forfaitaire
schadevergoeding van 10% op het nog te betalen saldo, met een
minimum van € 125,00. De toekenning van deze redelijke
schadeloosstelling ad 10% sluit de toekenning van een eventuele
rechtsplegingsvergoeding, dan wel van enige andere bewezen
invorderingskosten niet uit;

. Is de Aannemer niet langer gehouden tot (verdere) uitvoering en
kan hij alle Werken onmiddellijk en zonder voorafgaande
verwittiging opschorten;

. Vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden en kan de
Aannemer beslissen de Overeenkomst enkel verder uit te voeren
onder de strikte voorwaarde dat de verschuldigde prijs volledig
wordt vereffend vooraleer tot voortzetting van de Overeenkomst
wordt overgegaan.

In geval van een voorlopige oplevering met enkele opmerkingen, heeft
de Opdrachtgever niet het recht om betalingen afhankelijk te maken
van het verhelpen van deze opmerkingen.

5.3. Retentierecht

De Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van enig retentierecht dat
hij zou kunnen uitoefenen op de goederen, materieel en materialen,
ongeacht om welke reden en uit welke rechtsverhouding tussen
Partijen dit retentierecht zou zijn ontstaan.

5.4. Schuldvergelijking
De Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op
schuldvergelijking ten aanzien van de Aannemer.

Het is derhalve de Opdrachtgever nooit toegestaan om de facturen van
de Aannemer te compenseren met vorderingen die hij zou hebben op
de Aannemer, zelfs niet indien deze verband houden met de
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Overeenkomst en zelfs niet indien deze zeker, vaststaand en opeisbaar
zijn.

5.5. Korting contant

Met uitzondering van uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke
bevestiging van de Aannemer zal er nooit een korting contant in
rekening kunnen worden gebracht door de Opdrachtgever.

Artikel 6. Verplichtingen van de Opdrachtgever

Voorzieningen te leveren door de Opdrachtgever tenzij anders

vermeld in de offerte:

e De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het bekomen van de
nodige vergunningen en conformverklaringen, volgens de
vigerende wetgeving.

e DeOpdrachtgeveris volledig verantwoordelijk voor de correctheid,
de accuraatheid en de volledigheid van de door hem verstrekte
informatie en documenten.

e Het is tevens de plicht van de Opdrachtgever om alle wijzigingen
aan deze documenten tijdig te communiceren en schriftelijk toe te
lichten aan de Aannemer. Alle schade, in welke vorm dan ook;
vertragingen, meerwerken, ... ten gevolge van het niet (tijdig)
schriftelijk toelichten van de (gewijzigde) plannen, is ten laste van
de Opdrachtgever.

Schade ten gevolge van het verschaffen van meerdere en
verschillende uitvoeringsplannen, is ten laste van de
Opdrachtgever.

e De Opdrachtgever staat in voor de aanstelling van de
milieukundige begeleiding en veiligheidscoordinatie
verwezenlijking (KB 25.01.01).

e Noodzakelijke nivellering van het terrein en aandammingen
evenals hernivellering van oppervlakten te wijten aan interventies
van derden.

e Communicatie t.a.v. omwonenden en politiediensten.

e De coordinatie en afstemming van de diensten tussen de
verschillende onderaannemers op de Werf;

e Aansluitingen op en verbruik van nutsvoorzieningen (elektriciteit,
water, 25m3/h, sanitaire voorzieningen, telefoon, ...) tenzij anders
vermeld in de Offerte. Aansluitingen zijn aanwezig in een straal van
10m,32A3*380V +N.

De Opdrachtgever bezorgt alle nodige plannen digitaal in 3D aan
de Aannemer, in de meest recentste vorm, minstens vijf (5)
werkdagen voor de start der werken, met tenminste de volgende
gegevens:
- Eenduidige aanduiding buitenlijn van de te bouwen
constructie of teenlijn grondwerk.
- 2 vaste punten met bijhorende codérdinaten zowel in
Lambert als lokaal stelsel.
- Minstens 3 hoekpunten van de te bouwen constructie of
teenlijn uitgraving met zijn codrdinaten lokaal of Lambert.
- Planvan het uit te voeren werk in DWG.

e Het ter beschikking stellen van plannen van kabels, leidingen en
hoogspanningskabels. Gevolgschade en meerkosten ten gevolge
van het niet omleiden, niet afsluiten of niet duidelijk zichtbaar
maken van leidingen, kabels, riolering, ondergrondse constructies
enz.., zullen integraal aan de Opdrachtgever worden
doorgerekend.

e De Opdrachtgever dient voorafgaand aan de werken een
grondsondering te doen om de gesteldheid van de ondergrond te
controleren. Bovendien dient hij de Aannemer duidelijk en
schriftelijk te informeren over de toestand van de ondergrond.

Artikel 7. Uitvoering

7.1. Planning en uitvoeringstermijn

Bij het ontbreken van een planning worden de aanvangsdatum en de
uitvoeringstermijn  in  gemeenschappelijk  overleg  bepaald.
Vertragingen, veroorzaakt buiten de wil van de Aannemer, kunnen

nooit aanleiding geven tot schadevergoedingen ten laste van de
Aannemer. De Aannemer heeft het recht geleden schade te verhalen
bij de Opdrachtgever.

In geval van gehele of gedeeltelijke schorsing van de Werkzaamheden
door de Opdrachtgever (binnen de drie (3) weken voor aanvang der
Werkzaamheden of gedurende de Werkzaamheden), is de Aannemer
gerechtigd op de vergoeding van de schade ten gevolge van dergelijke
schorsing. Een datum van hervatting van de Werkzaamheden zal in
onderling overleg tussen Partijen worden bepaald.

In geval van stilstand van de werken zullen de termijnen vermeld in de
offerte overeenkomstig verlengd worden en zullen eventuele
huurprijzen gedurende de volledige periode van de stilstand
verschuldigd blijven.

Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, zijn de vermelde

uitvoeringstermijnen  indicatief. In  geval van  schriftelijk

overeengekomen  uitvoeringstermijnen en wanneer in de
overeenkomst een boete of forfaitaire schadevergoeding wegens
termijnoverschrijding voorzien zou zijn, geldt het volgende:

. De boete of forfaitaire vergoeding is enkel verschuldigd indien de
Opdrachtgever aantoont dat de termijnoverschrijding te wijten is
aan een fout die toerekenbaar is aan de Aannemer,

. De Opdrachtgever dient de Aannemer onverwijld en schriftelijk,
uiterlijk acht (8) kalenderdagen na het verstrijken van de
uitvoeringstermijn in gebreke te stellen, bij gebreke waaraan het
recht op een vergoeding of sanctie of andere maatregel ook
wegens termijnoverschrijding komt te vervallen

. Het bedrag van de boete of schadevergoeding wegens
termijnoverschrijding is maximaal 5% van de prijs van de bestelde
Werkzaamheden (excl. BTW)

. Indien een boete of schadevergoeding verschuldigd is, werkt de
betaling ervan bevrijdend en sluit deze iedere andere vorm van
vergoeding of sanctie omwille van de termijnoverschrijding uit.

7.2. Personeel van de Aannemer

Het personeel van de Aannemer volgt in uitzonderlijke

omstandigheden de instructies van de Opdrachtgever op de Werf voor

zover deze noodzakelijk zijn voor de concrete uitvoering van de

Werkzaamheden. Deze technische of praktische instructies hebben

uitsluitend betrekking op:

e de planning van de uit te voeren Werkzaamheden;

. de omstandigheden, procedures en handelswijzen van de
Opdrachtgever, waarmee rekening dient te worden gehouden
voor het vervullen van de opdracht;

. de specifieke kenmerken, eigenschappen en vereisten van de
opdracht en de Werf;

. toegang tot de Werf en/of faciliteiten van de Opdrachtgever
noodzakelijk voor het vervullen van de Overeenkomst;

. gebruik van goederen, faciliteiten en/of infrastructuur van de
Opdrachtgever, noodzakelijk voor het vervullen van de
Overeenkomst;

. alles m.b.t. veiligheid en gezondheid.

Deze instructies impliceren geenszins een uitholling van het
werkgeversgezag van de Aannemer.

Het personeel van Aannemer blijft steeds onder het gezag, de leiding,
het toezicht en de verantwoordelijkheid van Aannemer en zal op geen
enkel moment beschouwd kunnen worden als werknemer of
aangestelde van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal geenszins
gerechtigd zijn over het personeel van de Aannemer enig gezag uit te
oefenen dat normaal aan een werkgever toekomt.

Overeenkomstig artikel 31, § 1, tweede en derde lid van de Wet van 24
juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter
beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers,
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erkennen en aanvaarden Partijen dat het naleven door de
Opdrachtgever van de verplichtingen die op haar rusten inzake het
welzijn op het werk, alsook de instructies die door haar zouden worden
gegeven voor de levering van diensten en/of de producten door de
Aannemer, niet beschouwd kunnen worden als enige uitoefening van
gezag door haar op het personeel dat de Aannemer zou inzetten voor
de levering van de diensten en/of de producten.

Bij werken in regie gebeurt de controle van de gepresteerde uren louter
voor facturatiedoeleinden.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en Intellectuele eigendomsrechten
Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde
werken blijven eigendom van de Aannemer tot aan de integrale
betaling van diens facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt
evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van de
Aannemer slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter
geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan
de Aannemer zou toebehoren.

De Aannemer blijft steeds eigenaar en in het bezit van alle documenten,
tekeningen e.d. die opgemaakt werden voor rekening van de
Opdrachtgever en door de Aannemer. Deze mogen niet worden
gekopieerd, gebruikt, geheel of gedeeltelijk nagebootst, of aan derden
worden afgegeven. Evenmin mogen (gedeelten van) de door de
Aannemer aangeboden en gebruikte technieken en werkwijzen worden
gebruikt ter verbetering van eigen activiteiten van de Opdrachtgever.
Hier kan slechts van afgeweken worden indien dit uitdrukkelijk
overeengekomen werd.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse
schade die de Aannemer lijdt en zal lijden ten gevolge van overtreding
van het in vorige lid beschreven verbod.

De Aannemer is eveneens gerechtigd om de naam van de
Opdrachtgever en de Werken te gebruiken als referentie voor
toekomstige projecten of aanbestedingen.

Artikel 9. Verzekering

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe de nodige verzekeringen af te
sluiten, waaronder ten minste een voldoende dekkende ABR-
verzekering en indien van toepassing op het project een verzekering
tienjarige aansprakelijkheid (Wet Peeters), waarbij de Aannemer
steeds mee verzekerd wordt zonder premiebijdrage en/of vrijstellingen
ten laste van de Aannemer, behoudens expliciet vooraf
overeengekomen. De verzekeringen dienen afgesloten te worden bij
kredietwaardige en betrouwbare maatschappijen.

De Opdrachtgever verbindt zich tot het afsluiten van een
verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid jegens derden.

e Deze burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering dekt, naast de
gebruikelijke verzekeringen, de aansprakelijkheid van de
Opdrachtgever als incidentele Opdrachtgever van het
Bedieningspersoneel zoals gedefinieerd in artikel 1384 BW alsook
het toevertrouwde goed.

o Dedekkingvan deze BA polis moet uitgebreid worden voor schade
aan derden veroorzaakt door alle vaste of beweegbare
bouwplaats-, hijstoestellen en andere materialen/ Materieel,
ongeacht technische (hijs-)capaciteit/beperkingen.

e Het ‘rijrisico’ dient in onderhavige polis medeverzekerd te worden
als het om niet geimmatriculeerd gehuurd Materieel zou gaan.

De Opdrachtgever verbindt zich er verder toe om alle overige nodige en
nuttige verzekeringen af te sluiten.

De verzekeringen dienen afgesloten te worden bij kredietwaardige en
betrouwbare maatschappijen.

De vrijstellingskosten die eventueel kunnen verhaald worden op de
aannemer bedragen maximaal €2500,00/schadegeval en enkel in geval
van aangetoonde fout, schade en oorzakelijk verband.

Alle verzekeringen dienen met een afstand van verhaal afgesloten te
worden ten aanzien van de Aannemer en de met hem verbonden
vennootschappen zoals bepaald in artikel 1.20 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, en ook hun respectievelijke
bestuurders, hun vertegenwoordigers, aangestelden of
uitvoeringsagenten, onderaannemers.

Artikel 10. Oplevering
Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt binnen de 15 dagen na
de beéindiging van de werken overgegaan tot de voorlopige oplevering.

Een Opdrachtgever die binnen de 15 dagen na beéindiging van de
werken geen opmerkingen per aangetekende zending heeft
overgemaakt, wordt geacht de werken te hebben aanvaard en
opgeleverd na het verstrijken van de termijn van 15 dagen volgend op
de beéindiging van de werken. Kleine onvolmaaktheden, waarvan de
waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen
geenszins worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te
weigeren. In voorkomend geval dient de Opdrachtgever slechts te
betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is
genomen en dienen de eventuele gebreken binnen de maand te
worden verholpen

De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de
Opdrachtgever van de werken die worden opgeleverd en dekt de
zichtbare gebreken, voor zover deze niet vallen onder het
toepassingsgebied van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk
Wetboek (de tienjarige aansprakelijkheid).

Lichte verschillen in kleur, afmetingen of constructie van de gebruikte
materialen, goederen of installaties, voor zover deze vanuit technisch
oogpunt niet te voorkomen of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan
de gebruikte materialen, worden niet beschouwd als een gebrek in de
conformiteit of als een zichtbaar of verborgen gebrek, tenzij
uitdrukkelijk zou zijn overeengekomen dat de constructie, maten, kleur
of design voor de opdrachtgever een wezenlijk bestanddeel van de
overeenkomst uitmaken.

De datum van de voorlopige oplevering bepaalt het vertrekpunt van de
tienjarige aansprakelijkheid.

Tenzij andersluidend schriftelijk beding, gebeurt de definitieve
oplevering uiterlijk 1 jaar na de voorlopige oplevering en dit zonder
enige formaliteit dan het louter verstrijken van de termijn, tenzij
opmerkingen per aangetekende zending werden overgemaakt door de
Opdrachtgever.

Artikel 11. Contractuele tekortkomingen

Contractuele tekortkomingen lastens de Opdrachtgever zullen door de
Aannemer gemeld worden aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever
moet binnen de acht (8) kalenderdagen na deze melding zijn volledig
en afdoende gemotiveerd verweer schriftelijik meedelen aan de
Aannemer en hierbij alle dienstige opmerkingen maken. De
Opdrachtgever doet eveneens voorstellen om de tekortkomingen recht
te zetten. Indien de Opdrachtgever geen schriftelijke reactie geeft
binnen de acht (8) kalenderdagen na de melding door de Aannemer,
wordt de Opdrachtgever onweerlegbaar geacht in te stemmen met de
inhoud van de melding.

Contractuele tekortkomingen lastens de Aannemer zullen door de
Opdrachtgever binnen de acht (8) kalenderdagen schriftelijk gemeld
worden aan de Aannemer. De Aannemer moet binnen de acht (8)
kalenderdagen na deze melding zijn volledig en afdoende gemotiveerd

Document name

GS-Legal-COD-Algemene Aannemingsvoorwaarden Geothermie

Version 1

Date | 3/03/2024

4/7



verweer schriftelijk meedelen aan de Opdrachtgever en hierbij alle
dienstige opmerkingen maken. De Aannemer doet eveneens
voorstellen om de tekortkomingen recht te zetten.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Aansprakelijkheid Opdrachtgever

De bewijslast in verband met aansprakelijkheid voor schade ten aanzien
van de Aannemer rust op de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever draagt alle gevolgen van aanspraken wegens
overmatige hinder o.g.v. artikel 3.101 BW en 3.102 BW en kan in geen
geval de Aannemer aanspreken of schadevergoeding vorderen.

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle fouten, gebreken,
onvolkomenheden, misrekeningen, verzuim, onachtzaamheden,
vertragingen en overige contractuele wanprestaties die hem
toerekenbaar zijn. De Opdrachtgever vergoedt integraal de volledige
schade en alle overige nadelige gevolgen, voorzienbaar of
onvoorzienbaar, die de Aannemer of derden ondergaan of ondervinden
en die rechtstreeks of onrechtstreeks gegrond zijn op dergelijke fouten,
gebreken, onvolkomenheden, misrekeningen, verzuim,
onachtzaamheden,  vertragingen en overige  contractuele
wanprestaties.

De Opdrachtgever doet eveneens afstand van alle vorderingen op de
Aannemer wegens stilstand of verminderde productiviteit, onder meer
omuwille van overmacht, en in ieder geval omwille van storm, wind,
mist, blikseminslag, overstroming, hoog of laag water, vorst, bevriezing,
ijsgang, (gevaar van) (burger)oorlog, overheidsmaatregelen, oproer,
sabotage, staking, lock-out, stoornissen in het verkeer, gebrek aan
arbeidskrachten, quarantaine, ziekte van bedieningspersoneel, brand,
explosie, verzakking, instorting, wateroverlast, sluiting der of
oponthoud bij grensposten, oponthoud in stations of toldiensten,
defecten aan de goederen, diefstal, vandalisme, daden van derden.
Deze opsomming is niet limitatief.

De tijdelijke opschorting van de Werkzaamheden door overmacht of
onvoorziene omstandigheden, brengt met zich mee dat de
oorspronkelijke voorziene uitvoeringstermijn wordt verlengd met de
periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd
die nodig is om de Werf opnieuw op te starten.

Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de
geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout
van de Opdrachtgever of personen voor wie hij instaat, is nooit ten laste
van de Aannemer.

Beide partijen zullen gerechtigd zijn over te gaan tot ontbinding van de
Overeenkomst indien de situatie van overmacht meer dan zes maanden
aanhoudt.

In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens een overmacht
situatie kan de Aannemer nimmer tot enige vergoeding van schade,
door Opdrachtgever of derden geleden, gehouden worden. ledere tot
aan het tijdstip van de opschorting, annulering of ontbinding verrichte
Prestatie(s) alsmede alle ten behoeve van het werk door de Aannemer
aangegane verplichtingen zullen door Opdrachtgever aan de Aannemer
naar redelijkheid worden betaald.

12.2 Aansprakelijkheid Aannemer

In het bijzonder is de Aannemer nooit aansprakelijk voor schade die
hem niet toerekenbaar is.

De Aannemer is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van
haar bewezen fout of die van haar aangestelden en/of
onderaannemers.

De Aannemer bedingt alle wettelijke en contractuele rechten, die hij ter
afwering van zijn eigen aansprakelijkheid kan inroepen, mede ten
behoeve van al degenen - waaronder zowel ondergeschikten als niet-
ondergeschikten zijn begrepen - die bij de uitvoering van de
Overeenkomst zijn betrokken en voor wie hij volgens de wet
aansprakelijk is.

12.3 Beperkte aansprakelijkheid zaak- en letselschade

De aansprakelijkheid van de Aannemer is uitdrukkelijk beperkt tot
directe en materiele zaakbeschadiging en letselschade aan personeel
van de Opdrachtgever, veroorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan
het Materieel en/of door een verwijtbare fout, opzet en/of grove
schuld van de Aannemer.

De bewijslast in verband met aansprakelijkheid wvoor schade
toerekenbaar aan de Aannemer rust op de Opdrachtgever.

Als de schade zich echter ook zonder de fout van de Aannemer zou
kunnen hebben voorgedaan, is de aansprakelijkheid van de Aannemer
uitgesloten.

In geval de aansprakelijkheid van de Aannemer inzake schade is komen
vast te staan met alle middelen van recht, is de aansprakelijkheid van
de Aannemer beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval onder
de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt
uitgekeerd.

In ieder geval wordt de aansprakelijkheid van de Aannemer in alle
gevallen beperkt tot hetgeen effectief en daadwerkelijk vergoed zal
worden binnen het kader van zijn burgerlijke aansprakelijkheidspolis,
met een absoluut maximum van € 5.000.000, waarbij de laagste van
deze limieten toepasselijk is.

De Aannemer exonereert zich expliciet voor elke schade die het door
de verzekering uitgekeerde bedrag overstijgt.

Een verzekeringsattest wordt op eerste verzoek aan de Opdrachtgever
bezorgd. De Opdrachtgever aanvaardt de vertrouwelijkheid van dit
document te respecteren.

De Aannemer is gerechtigd de schade door een door haar aan te wijzen
onafhankelijke deskundige uit de branche te laten beoordelen.

De Opdrachtgever dient iedere schadeclaim onmiddellijk te melden en
binnen achtenveertig (48) uur vanaf de vaststelling schriftelijk te
bevestigen aan de Aannemer.

Bij het niet naleven van voormelde termijnen vervalt het recht op
schadevergoeding in hoofde van de Opdrachtgever automatisch en van
rechtswege.

12.4. Uitsluiting aansprakelijkheid

De Aannemer en/of zijn onderaannemers/leveranciers zal/zullen nooit
aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige onrechtstreekse en/of
immateriéle schade van de Opdrachtgever, het personeel van de
Opdrachtgever of derden, zoals onder meer: gederfde winst, verlies
(van klanten), verlies van goodwill, bedrijfsstagnatie, ...

Artikel 13. Onvoorzienbare omstandigheden

Indien aan volgende vereisten is voldaan, kan een Partij aan de andere
Partij vragen om het contract opnieuw te heronderhandelen met het
0og op een aanpassing van het oorspronkelijk contractueel evenwicht
of een beéindiging van het contract:

. een verandering van omstandigheden die de uitvoering van
het contract buitensporig bezwarend maakt, dermate dat de
uitvoering ervan redelijkerwijze niet langer kan worden
geéist;

. die onvoorzienbaar was bij de contractsluiting;
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. die ontoerekenbaar is aan de schuldenaar; en
. de schuldenaar dit risico niet voor zijn rekening heeft
genomen.
De Partijen blijven in ieder geval hun verbintenissen nakomen in de
loop van de heronderhandelingen.

Kunnen onder andere en afhankelijk van de concrete feiten in
aanmerking komen als omstandigheden die heronderhandelingen
rechtvaardigen:

. gewijzigde sociaal economische omstandigheden zoals
aanhoudende abnormale prijsstijgingen of algemene
bevoorradingsproblemen van grondstoffen, materialen en
energie ten gevolge van een oorlog, embargo, of andere
internationale economische sancties, staking, epidemie,
pandemie, een algemene structurele marktverstoring,
belangrijke wijzigingen in de wisselkoersen, ...

. een aanpassing of nieuwigheid van de wetgeving en/of
regelgeving en/of bindende adviezen van officiéle instanties
gepubliceerd en in werking getreden na datum van
ondertekening van het contract.

Zodra een Partij kennis heeft of behoort te hebben van onvoorzienbare
omstandigheden die een heronderhandeling van de overeenkomst
rechtvaardigen, dient zij deze feiten aan de andere partij schriftelijk te
melden binnen de vijf (5) werkdagen. Partijen verbinden er zich toe de
onderhandelingen aan te vatten binnen de tien (10) werkdagen na
verzending van de schriftelijke melding en deze te goeder trouw te
voeren. In ieder geval moet de Partij die de onderhandelingen
aanvraagt, de andere Partij informeren over de concrete impact van
zodra dit mogelijk is.

Bij afwijzing of mislukking van de heronderhandelingen binnen een
redelijke termijn, kunnen Partijen via alternatieve geschillenregeling,
dan wel de rechter op verzoek van én van de Partijen ofwel:

. het contract aanpassen om het in overeenstemming te
brengen met hetgeen de Partijen redelijkerwijze zouden zijn
overeengekomen op het tijdstip van de contractsluiting
indien zij rekening hadden gehouden met de verandering
van omstandigheden ofwel ,

. het contract geheel of gedeeltelijk beéindigen op een datum
die niet mag voorafgaan aan de verandering van
omstandigheden en volgens de modaliteiten die de instantie
belast met de alternatieve geschillenregeling dan wel de
rechter vaststelt.

Artikel 14. Beéindigen van de Overeenkomst

14.1 Samenloop en kennelijk onvermogen

In geval van overlijden, aanvraag of vordering tot of vaststelling van
faillissement, aanstelling van een voorlopige bewindvoerder of
gerechtsmandataris, onbekwaamverklaring, of elke gelijkaardige
toestand of procedure, vereffening, elke andere vorm van samenloop
van schuldeisers die de Opdrachtgever treft, of elke andere indicatie
van kennelijk onvermogen van de Opdrachtgever, heeft de Aannemer
het recht de Overeenkomst te beéindigen door ontbinding ten nadele
van de Opdrachtgever overeenkomstig dit artikel.

Dergelijke beéindiging / ontbinding wordt aan de Opdrachtgever of aan
zijn rechtsopvolgers per schrijven gemeld.

De Aannemer heeft in dit geval tevens het recht om, zonder
voorafgaande ingebrekestelling, de goederen en materialen terug te
nemen.

14.2 Contractuele tekortkoming - ontbinding

Wanneer de Opdrachtgever in gebreke is bij de uitvoering van de
Overeenkomst, zoals o.a. tekortkomingen die in strijd zijn met de
bepalingen van de Bijzondere en Algemene Aannemingsvoorwaarden,

en indien de Opdrachtgever geen tijdig en rechtmatig verweer heeft
medegedeeld aan de Aannemer of zijn tekortkoming niet voldoende
heeft geremedieerd binnen acht (8) kalenderdagen na vaststelling van
de tekortkoming, heeft de Aannemer het recht om onmiddellijk en
zonder verdere ingebrekestelling de Overeenkomst(gedeeltelijk) te
ontbinden ten nadele van de Opdrachtgever. Hij zal schriftelijk aan de
Opdrachtgever melden dat hij van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Alle kosten verbonden aan deze ontbinding zullen gedragen worden
door de tekortkomende Opdrachtgever. Dergelijke ontbinding geeft de
Opdrachtgever geen enkel recht op vergoeding.

14.3 Forfaitaire schadevergoeding

Indien de Aannemer een einde stelt aan de Overeenkomst wegens een
contractuele tekortkoming van de Opdrachtgever zoals vastgelegd in de
artikelen van de Bijzondere en Algemene Aannemingsvoorwaarden of
op basis van het gemene recht, heeft de Aannemer van rechtswege en
zonder ingebrekestelling recht op een forfaitaire schadevergoeding van
20% van de totale offerteprijs, onder voorbehoud van het recht op een
hogere schadevergoeding mits het bewijs door de Aannemer van een
grotere reéle schade, vermits Partijen erkennen en vastleggen dat de
Opdrachtgever omwille van de omstandigheden die de ontbinding
rechtvaardigen, definitief en onherroepelijk in gebreke blijft zijn
verbintenissen na te komen.

14.4 Verbreking van de opdracht door de Opdrachtgever

Bij eenzijdige verbreking, , is de Opdrachtgever 20% van de prijs van de
nog uit te voeren Werken verschuldigd, zonder afbreuk te doen aan het
recht van de Aannemer om een hogere vergoeding te vorderen en
zonder afbreuk te doen aan de verplichting van de Opdrachtgever om
over te gaan tot de betaling van de prijs van de reeds uitgevoerde
Werken, de reeds gemaakte kosten en eventuele gevolgschade, kortom
om alle schade en kosten aan de Aannemer te vergoeden.

De Aannemer heeft daarenboven een retentierecht op de gepresteerde
werken zolang de Opdrachtgever hem niet heeft vergoed.

14.5. Netting

In overeenstemming met de bepalingen van art. 14 en 15 van de Wet
op de Financiéle Zekerheden van 15 december 2004 (WFZ), verklaren
Partijen zich akkoord met het principe van ‘netting’ in het geval van een
insolventieprocedure, beslag of enige andere vorm van samenloop. In
voorkomend geval zullen Partijen van rechtswege alle actuele
bestaande en toekomstige schulden ten opzichte van elkaar
compenseren en verrekenen.

Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator
en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen
kunnen verzetten tegen de door Partijen doorgevoerde
schuldvergelijking.

Artikel 15. Bescherming Persoonsgegevens

Partijen verbinden zich ertoe om de toepasselijke wetgeving over
gegevensbescherming na te leven, met name de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) 2016/679 en ervoor te
zorgen dat ook hun personeel en onderaannemers deze wetgeving
respecteren.

Partijen verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die ze van
elkaar ontvangen met het oog op de uitvoering van de overeenkomst,
het klantenbeheer, de boekhouding, eventuele betwistingen en direct
marketingactiviteiten.

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het
vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het
gerechtvaardigd belang.

Partijen hebben passende maatregelen genomen om de privacy en
beveiliging van de persoonlijke data te garanderen. Beide Partijen
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geven deze persoonsgegevens enkel door aan verwerkers, ontvangers
en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde
doeleinden voor de verwerking.

Partijen dragen de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de
persoonsgegevens die ze aan elkaar bezorgen, garanderen over
voldoende rechtsgrond te beschikken om de persoonsgegevens door te
geven en verbinden zich ertoe de Algemene Verordening
Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de betrokkenen van
wie de persoonsgegevens zijn overgemaakt, evenals met betrekking tot
alle mogelijke persoonsgegevens die Partijen van elkaars medewerkers
zouden ontvangen.

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om deze informatie omtrent de
verwerking te bezorgen aan de Aannemer inclusief verwijzing naar de
Data Protection Notice.

De Opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geinformeerd over
de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de
inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. Voor meer informatie:
raadpleeg de Data Protection Notice op de website:
https://www.smeyersnv.be/nl/privacy-policy.

Artikel 16. Vertaling algemene aannemingsvoorwaarden
Deze Algemene Aannemingsvoorwaarden zijn oorspronkelijk
opgemaakt in de Nederlandse taal.

Ten aanzien van de vertalingen van onderhavige voorwaarden naar alle
andere talen geldt, dat in geval van misverstanden omtrent de
woordelijke en inhoudelijke betekenis, de strekking, draagwijdte en
interpretatie van deze vertalingen, de Nederlandse tekst de basis vormt
en de uitleg en interpretatie van de Nederlandse tekst prevaleert boven
die van welke vertaling dan ook. Deze voorwaarden worden aan de
Opdrachtgever overgemaakt in het Nederlands, Frans of Engels, naar
gelang de keuze van de Opdrachtgever.

Artikel 17. Geschillen

17.1. Toepasselijk recht

De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht,
met uitsluiting van andere regels die het recht van een andere
jurisdictie buiten Belgié van toepassing verklaren.

17.2. Bevoegde rechtbank

Enige en alle geschillen in verband met het sluiten, de geldigheid, de
interpretatie en/of de uitvoering of beéindiging van de Overeenkomst
zullen onderworpen zijn aan de exclusieve rechtsmacht en
bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Artikel 18. Nietigheid

Indien één of meer bepalingen van de van toepassing zijnde
voorwaarden, om welke redenen dan ook, onwettig, ongeldig, nietig of
onuitvoerbaar wordt verklaard, geheel of gedeeltelijk, zal deze
onwettigheid, ongeldigheid, nietigheid of onuitvoerbaarheid zich niet
uitbreiden tot de overige voorwaarden. In voorkomend geval, zullen de
Partijen naar best vermogen en te goeder trouw onderhandelen om
deze bepaling te vervangen door een wettige, geldige, niet nietige en
uitvoerbare bepaling met een gelijkaardige economische uitwerking.
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